
Item Código Descrição dos serviços Qtd. Und. Custo Unt. BDI Custo Unt. Valor Total Custo Unt. Custo Unt. Valor Total Código novo Diferença

SINAPI INICIAL INICIAL COM BDI INICIAL ATUAL (JAN/25) ATUAL COM BDI FINAL SINAPI CUSTO INICIAL E CUSTO FINAL

1 Serviços iniciais R$ 5.698,94 R$ 8.472,62 R$ 2.773,68

1.1 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
4,50 M2 R$ 245,00 21,45% R$ 297,55 R$ 1.338,98 R$ 460,53 R$ 559,31 R$ 2.516,91 103689

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

69,90 M R$ 45,33 21,45% R$ 55,05 R$ 3.848,00 R$ 60,02 R$ 72,89 R$ 5.095,31

1.3 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 H R$ 33,80 21,45% R$ 41,05 R$ 164,20 R$ 37,25 R$ 45,24 R$ 180,96

1.4 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018
756,00 M2 R$ 0,38 21,45% R$ 0,46 R$ 347,76 R$ 0,74 R$ 0,90 R$ 679,44

2 Fundações escavações e embasamento R$ 27.700,72 R$ 33.713,35 R$ 6.012,63

2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
63,05 M3 R$ 65,00 21,45% R$ 78,94 R$ 4.977,17 R$ 92,01 R$ 111,75 R$ 7.045,59

2.2 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

2,14 M3 R$ 400,50 21,45% R$ 486,41 R$ 1.040,92 R$ 465,93 R$ 565,87 R$ 1.210,97

2.3 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

32,46 M3 R$ 550,00 21,45% R$ 667,98 R$ 21.682,63 R$ 645,74 R$ 784,25 R$ 25.456,79

3 Fundações sapatas R$ 6.924,99 R$ 8.523,48 R$ 1.598,49

3.1 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 208,56 KG R$ 9,10 21,45% R$ 11,05 R$ 2.304,59 R$ 10,08 R$ 12,24 R$ 2.553,22

3.2 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

6,33 M3 R$ 400,50 21,45% R$ 486,41 R$ 3.078,98 R$ 465,93 R$ 565,87 R$ 3.581,97

3.3 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
6,33 M3 R$ 200,50 21,45% R$ 243,51 R$ 1.541,42 R$ 310,66 R$ 377,30 R$ 2.388,29

4 Fundações viga baldrame R$ 26.635,05 R$ 30.853,00 R$ 4.217,95

4.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
113,92 M2 R$ 52,00 21,45% R$ 63,15 R$ 7.194,05 R$ 64,43 R$ 78,25 R$ 8.914,27

4.2 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 358,85 KG R$ 10,25 21,45% R$ 12,45 R$ 4.467,68 R$ 10,90 R$ 13,24 R$ 4.750,47

4.3 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 176,70 KG R$ 9,25 21,45% R$ 11,23 R$ 1.984,34 R$ 10,77 R$ 13,08 R$ 2.311,27

4.4 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

8,54 M3 R$ 400,50 21,45% R$ 486,41 R$ 4.153,94 R$ 465,93 R$ 565,87 R$ 4.832,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA - RIO GRANDE DO SUL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES (DATA/BASE)



4.5 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
8,54 M3 R$ 200,50 21,45% R$ 243,51 R$ 2.079,58 R$ 310,66 R$ 377,30 R$ 3.222,11

4.6 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
113,92 M2 R$ 48,83 21,45% R$ 59,30 R$ 6.755,46 R$ 49,31 R$ 59,89 R$ 6.822,33

5 Alvenarias R$ 79.811,32 R$ 88.428,47 R$ 8.617,15

5.1 103335
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

470,66 M2 R$ 128,00 21,45% R$ 155,46 R$ 73.168,80 R$ 143,81 R$ 174,66 R$ 82.204,18

5.2 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
33,80 M R$ 66,00 21,45% R$ 80,16 R$ 2.709,41 R$ 61,94 R$ 75,23 R$ 2.542,64 105023

5.3 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
19,80 M R$ 58,00 21,45% R$ 70,44 R$ 1.394,71 R$ 61,94 R$ 75,23 R$ 1.489,48 105023

5.4 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
38,00 M R$ 55,00 21,45% R$ 66,80 R$ 2.538,40 R$ 47,50 R$ 57,69 R$ 2.192,17 105029

6 Estrutura pilares R$ 26.921,68 R$ 30.005,85 R$ 3.084,17

6.1 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
149,13 M2 R$ 89,00 21,45% R$ 108,09 R$ 16.119,46 R$ 98,91 R$ 120,13 R$ 17.914,42

6.2 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 324,32 KG R$ 10,25 21,45% R$ 12,45 R$ 4.037,78 R$ 10,90 R$ 13,24 R$ 4.293,36

6.3 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 121,58 KG R$ 9,10 21,45% R$ 11,05 R$ 1.343,46 R$ 10,08 R$ 12,24 R$ 1.488,40

6.4 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 199,02 KG R$ 9,25 21,45% R$ 11,23 R$ 2.234,99 R$ 10,77 R$ 13,08 R$ 2.603,21

6.5 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

6,55 M3 R$ 400,50 21,45% R$ 486,41 R$ 3.185,99 R$ 465,93 R$ 565,87 R$ 3.706,46

7 Estrutura vigas e cintas R$ 30.474,55 R$ 35.748,61 R$ 5.274,06

7.1 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

122,16 M2 R$ 120,82 21,45% R$ 146,74 R$ 17.925,76 R$ 146,31 R$ 177,69 R$ 21.707,04

7.2 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 134,85 KG R$ 9,10 21,45% R$ 11,05 R$ 1.490,09 R$ 10,08 R$ 12,24 R$ 1.650,86

7.3 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 383,79 KG R$ 10,25 21,45% R$ 12,45 R$ 4.778,19 R$ 10,90 R$ 13,24 R$ 5.080,63

7.4 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 228,78 KG R$ 9,25 21,45% R$ 11,23 R$ 2.569,20 R$ 10,77 R$ 13,08 R$ 2.992,48

7.5 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

7,63 M3 R$ 400,50 21,45% R$ 486,41 R$ 3.711,31 R$ 465,93 R$ 565,87 R$ 4.317,60

8 Estrutura lajes R$ 51.155,42 R$ 59.948,09 R$ 8.792,67

8.1 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

245,14 M2 R$ 156,66 21,45% R$ 190,26 R$ 46.640,34 R$ 186,33 R$ 226,30 R$ 55.474,64



8.2 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 15  X 15 CM

245,14 M2 R$ 14,50 21,45% R$ 17,61 R$ 4.316,92 R$ 14,23 R$ 17,28 R$ 4.236,59

8.3 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
12,55 M3 R$ 13,00 21,45% R$ 15,79 R$ 198,16 R$ 15,54 R$ 18,87 R$ 236,86

9 Cobertura R$ 21.780,96 R$ 24.283,43 R$ 2.502,47

9.1 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

235,98 M2 R$ 16,00 21,45% R$ 19,43 R$ 4.585,09 R$ 19,65 R$ 23,86 R$ 5.631,65

9.2 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

235,98 M2 R$ 15,00 21,45% R$ 18,22 R$ 4.299,56 R$ 19,31 R$ 23,45 R$ 5.534,20

9.3 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

235,98 M2 R$ 45,00 21,45% R$ 54,65 R$ 12.896,31 R$ 45,77 R$ 55,59 R$ 13.117,58

10 Pavimentação R$ 40.005,85 R$ 49.740,80 R$ 9.734,95

10.1 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

191,99 M2 R$ 0,45 21,45% R$ 0,55 R$ 105,59 R$ 0,74 R$ 0,90 R$ 172,55

10.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
9,59 M3 R$ 105,20 21,45% R$ 127,77 R$ 1.225,31 R$ 190,74 R$ 231,65 R$ 2.221,56

10.3 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 15  X 15 CM

191,99 M2 R$ 14,50 21,45% R$ 17,61 R$ 3.380,94 R$ 14,23 R$ 17,28 R$ 3.318,04

10.4 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

191,99 M2 R$ 30,50 21,45% R$ 37,04 R$ 7.111,31 R$ 36,76 R$ 44,65 R$ 8.571,40

10.5 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

179,45 M2 R$ 55,00 21,45% R$ 66,80 R$ 11.987,26 R$ 68,40 R$ 83,07 R$ 14.907,23

10.6 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 209,80 M R$ 45,00 21,45% R$ 54,65 R$ 11.465,57 R$ 52,65 R$ 63,94 R$ 13.415,33

10.7 4825
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  

*3* CM, CORTE RETO
30,60 M R$ 95,50 21,45% R$ 115,98 R$ 3.548,99 R$ 158,16 R$ 192,09 R$ 5.877,81

10.8 38181
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E 

= 5 MM, PARA COLA
4,63 M2 R$ 210,00 21,45% R$ 255,05 R$ 1.180,88 R$ 223,52 R$ 271,47 R$ 1.256,88

11 Piso externo R$ 6.723,76 R$ 7.687,18 R$ 963,42

11.1 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 

CM, ARMADO. AF_08/2022
48,02 M2 R$ 90,65 21,45% R$ 110,09 R$ 5.286,52 R$ 99,15 R$ 120,42 R$ 5.782,46

11.2 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 116,00 UN R$ 10,20 21,45% R$ 12,39 R$ 1.437,24 R$ 13,52 R$ 16,42 R$ 1.904,72

12 Revestimentos R$ 66.269,55 R$ 91.978,28 R$ 25.708,73

12.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

401,07 M2 R$ 5,99 21,45% R$ 7,27 R$ 2.915,78 R$ 8,40 R$ 10,20 R$ 4.091,64



12.2 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
368,13 M2 R$ 40,52 21,45% R$ 49,21 R$ 18.115,68 R$ 59,71 R$ 72,52 R$ 26.695,98

12.3 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022
458,19 M2 R$ 3,36 21,45% R$ 4,08 R$ 1.869,42 R$ 5,11 R$ 6,21 R$ 2.843,57

12.4 87825

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES 
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA 

DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

344,63 M2 R$ 55,00 21,45% R$ 66,80 R$ 23.021,28 R$ 75,24 R$ 91,38 R$ 31.491,94

12.5 87881
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
232,01 M2 R$ 7,53 21,45% R$ 9,15 R$ 2.122,89 R$ 7,48 R$ 9,08 R$ 2.107,69

12.7 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

232,01 M2 R$ 30,47 21,45% R$ 37,01 R$ 8.586,69 R$ 33,03 R$ 40,11 R$ 9.307,07

12.8 87550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

130,10 M2 R$ 21,50 21,45% R$ 26,11 R$ 3.396,91 R$ 27,44 R$ 33,33 R$ 4.335,70

12.9 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

130,10 M2 R$ 39,50 21,45% R$ 47,97 R$ 6.240,90 R$ 70,28 R$ 85,36 R$ 11.104,69

13 Esquadrias R$ 27.430,01 R$ 30.027,33 R$ 2.597,32

13.1 90795
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2,00 UN R$ 850,91 21,45% R$ 1.033,43 R$ 2.066,86 R$ 869,02 R$ 1.055,42 R$ 2.110,85

13.2 90796
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

10,00 UN R$ 850,30 21,45% R$ 1.032,69 R$ 10.326,90 R$ 876,83 R$ 1.064,91 R$ 10.649,10

13.3 34713
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
2,52 M2 R$ 254,00 21,45% R$ 308,48 R$ 777,37 R$ 283,44 R$ 344,24 R$ 867,48

13.4 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

26,16 M2 R$ 415,25 21,45% R$ 504,32 R$ 13.193,01 R$ 470,40 R$ 571,30 R$ 14.945,23

13.5 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,28 M2 R$ 455,95 21,45% R$ 553,75 R$ 708,80 R$ 525,80 R$ 638,58 R$ 817,39

13.6 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
0,84 M2 R$ 350,00 21,45% R$ 425,08 R$ 357,07 R$ 624,67 R$ 758,66 R$ 637,28

14 Instalação elétrica R$ 13.056,47 R$ 16.093,00 R$ 3.036,53

14.1 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

187,70 M R$ 6,81 21,45% R$ 8,27 R$ 1.552,28 R$ 9,41 R$ 11,43 R$ 2.145,12 91845

14.2 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

97,20 M R$ 9,40 21,45% R$ 11,42 R$ 1.110,02 R$ 10,68 R$ 12,97 R$ 1.260,77

14.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1.140,00 M R$ 3,82 21,45% R$ 4,64 R$ 5.289,60 R$ 4,38 R$ 5,32 R$ 6.064,24

14.4 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
14,00 M R$ 5,93 21,45% R$ 7,20 R$ 100,80 R$ 6,75 R$ 8,20 R$ 114,77



14.5 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
100,00 M R$ 13,25 21,45% R$ 16,09 R$ 1.609,00 R$ 16,80 R$ 20,40 R$ 2.040,36

14.6 10569
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO 

ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)
33,00 UN R$ 3,92 21,45% R$ 4,76 R$ 157,08 R$ 3,61 R$ 4,38 R$ 144,68

14.7 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
58,00 UN R$ 2,89 21,45% R$ 3,51 R$ 203,58 R$ 2,61 R$ 3,17 R$ 183,85

14.8 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 UN R$ 515,00 21,45% R$ 625,47 R$ 625,47 R$ 581,20 R$ 705,87 R$ 705,87

14.9 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A 13,00 UN R$ 8,25 21,45% R$ 10,02 R$ 130,26 R$ 7,78 R$ 9,45 R$ 122,83

14.10 34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A 1,00 UN R$ 10,50 21,45% R$ 12,75 R$ 12,75 R$ 11,54 R$ 14,02 R$ 14,02

14.11 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
45,00 UN R$ 20,62 21,45% R$ 25,04 R$ 1.126,80 R$ 35,00 R$ 42,51 R$ 1.912,84

14.12 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
7,00 UN R$ 34,06 21,45% R$ 41,37 R$ 289,59 R$ 39,12 R$ 47,51 R$ 332,58

14.13 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
6,00 UN R$ 38,60 21,45% R$ 46,88 R$ 281,28 R$ 49,79 R$ 60,47 R$ 362,82

14.14 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
11,00 UN R$ 29,11 21,45% R$ 35,35 R$ 388,85 R$ 33,31 R$ 40,45 R$ 445,00

14.15 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1,00 UN R$ 44,58 21,45% R$ 54,14 R$ 54,14 R$ 50,88 R$ 61,79 R$ 61,79

14.16 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1,00 UN R$ 42,30 21,45% R$ 51,37 R$ 51,37 R$ 68,47 R$ 83,16 R$ 83,16

14.17 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
2,00 UN R$ 30,30 21,45% R$ 36,80 R$ 73,60 R$ 40,47 R$ 49,15 R$ 98,30

15 Iluminação R$ 3.949,32 R$ 4.027,17 R$ 77,85

15.1 38775
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

11,00 UN R$ 69,60 21,45% R$ 84,53 R$ 929,83 R$ 106,83 R$ 129,75 R$ 1.427,20 97607

15.2 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

19,00 UN R$ 120,51 21,45% R$ 146,36 R$ 2.780,84 R$ 102,90 R$ 124,97 R$ 2.374,47 3780 (DEZ/24)

15.3 38770
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 

LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)
3,00 UN R$ 65,50 21,45% R$ 79,55 R$ 238,65 R$ 61,89 R$ 75,17 R$ 225,50 3803 (DEZ/2024)

16 Telefônicas R$ 2.673,23 R$ 3.201,51 R$ 528,28

16.1 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
1,00 UN R$ 400,00 21,45% R$ 485,80 R$ 485,80 R$ 627,49 R$ 762,09 R$ 762,09

16.2 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
9,00 UN R$ 42,32 21,45% R$ 51,40 R$ 462,60 R$ 43,34 R$ 52,64 R$ 473,73

16.3 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

2,00 UN R$ 200,00 21,45% R$ 242,90 R$ 485,80 R$ 209,56 R$ 254,51 R$ 509,02



16.4 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 9,00 UN R$ 25,00 21,45% R$ 30,36 R$ 273,24 R$ 35,60 R$ 43,24 R$ 389,13

16.5 91866
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

37,70 M R$ 8,67 21,45% R$ 10,53 R$ 396,98 R$ 9,50 R$ 11,54 R$ 434,97

16.6 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

12,50 M R$ 14,94 21,45% R$ 18,14 R$ 226,75 R$ 16,19 R$ 19,66 R$ 245,78

16.7 98290
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

37,70 M R$ 3,33 21,45% R$ 4,04 R$ 152,31 R$ 3,64 R$ 4,42 R$ 166,66

16.8 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
12,50 M R$ 12,50 21,45% R$ 15,18 R$ 189,75 R$ 14,50 R$ 17,61 R$ 220,13

17 Pluvial R$ 19.279,08 R$ 22.701,63 R$ 3.422,55

17.1 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
41,45 M R$ 65,29 21,45% R$ 79,29 R$ 3.286,57 R$ 72,67 R$ 88,26 R$ 3.658,28

17.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
60,55 M R$ 50,76 21,45% R$ 61,65 R$ 3.732,91 R$ 58,56 R$ 71,12 R$ 4.306,38

17.3 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

55,90 M R$ 51,37 21,45% R$ 62,39 R$ 3.487,60 R$ 50,72 R$ 61,60 R$ 3.443,41 89512

17.4 91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

33,30 M R$ 81,76 21,45% R$ 99,30 R$ 3.306,69 R$ 68,92 R$ 83,70 R$ 2.787,32 89580

17.5 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020
11,00 UN R$ 350,00 21,45% R$ 425,08 R$ 4.675,88 R$ 553,51 R$ 672,24 R$ 7.394,62

17.6 99257
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

1,00 UN R$ 650,00 21,45% R$ 789,43 R$ 789,43 R$ 915,29 R$ 1.111,62 R$ 1.111,62

18 Instalação de água R$ 12.814,78 R$ 10.746,92 -R$ 2.067,86

18.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

63,00 M R$ 44,07 21,45% R$ 53,52 R$ 3.371,76 R$ 25,04 R$ 30,41 R$ 1.915,90 89356

18.2 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

9,00 M R$ 32,12 21,45% R$ 39,01 R$ 351,09 R$ 34,30 R$ 41,66 R$ 374,92 89357

18.3 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

12,40 M R$ 21,11 21,45% R$ 25,64 R$ 317,94 R$ 22,54 R$ 27,37 R$ 339,45

18.4 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

15,50 M R$ 95,97 21,45% R$ 116,56 R$ 1.806,68 R$ 28,39 R$ 34,48 R$ 534,43 89712

18.5 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

30,00 M R$ 72,12 21,45% R$ 87,59 R$ 2.627,70 R$ 39,54 R$ 48,02 R$ 1.440,64 89714



18.6 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

2,00 UN R$ 20,00 21,45% R$ 24,29 R$ 48,58 R$ 20,91 R$ 25,40 R$ 50,79

18.7 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
7,00 UN R$ 35,00 21,45% R$ 42,51 R$ 297,57 R$ 49,13 R$ 59,67 R$ 417,68

18.8 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020
5,00 UN R$ 450,00 21,45% R$ 546,53 R$ 2.732,65 R$ 571,87 R$ 694,54 R$ 3.472,68

18.9 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
1,00 UN R$ 105,00 21,45% R$ 127,52 R$ 127,52 R$ 180,72 R$ 219,48 R$ 219,48

18.10 89970
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,00 UN R$ 51,41 21,45% R$ 62,44 R$ 62,44 R$ 107,68 R$ 130,78 R$ 130,78 6005

18.11 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

15,00 UN R$ 58,78 21,45% R$ 71,39 R$ 1.070,85 R$ 101,56 R$ 123,34 R$ 1.850,17 6024

19 Hidrossanitário equipamentos R$ 22.464,78 R$ 30.951,73 R$ 8.486,95

19.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
6,00 UN R$ 400,00 21,45% R$ 485,80 R$ 2.914,80 R$ 515,34 R$ 625,88 R$ 3.755,28

19.2 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN R$ 294,74 21,45% R$ 357,96 R$ 715,92 R$ 310,86 R$ 377,54 R$ 755,08

19.3 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN R$ 800,00 21,45% R$ 971,60 R$ 1.943,20 R$ 1.011,41 R$ 1.228,36 R$ 2.456,71

19.4 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 
ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

3,00 UN R$ 736,18 21,45% R$ 894,09 R$ 2.682,27 R$ 836,92 R$ 1.016,44 R$ 3.049,32

19.5 10432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS 1,00 UN R$ 356,83 21,45% R$ 433,37 R$ 433,37 R$ 382,86 R$ 464,98 R$ 464,98

19.6 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021
9,28 M2 R$ 643,31 21,45% R$ 781,30 R$ 7.250,46 R$ 1.052,78 R$ 1.278,60 R$ 11.865,42

19.7 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
6,00 UN R$ 46,07 21,45% R$ 55,95 R$ 335,70 R$ 56,48 R$ 68,59 R$ 411,57

19.8 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
3,60 M2 R$ 650,00 21,45% R$ 789,43 R$ 2.841,95 R$ 844,31 R$ 1.025,41 R$ 3.691,49

19.9 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA 6,00 UN R$ 54,00 21,45% R$ 65,58 R$ 393,48 R$ 79,94 R$ 97,09 R$ 582,52

19.10 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 6,00 UN R$ 32,00 21,45% R$ 38,86 R$ 233,16 R$ 46,74 R$ 56,77 R$ 340,59

19.11 36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
6,00 UN R$ 265,00 21,45% R$ 321,84 R$ 1.931,04 R$ 321,74 R$ 390,75 R$ 2.344,52

19.12 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN R$ 650,00 21,45% R$ 789,43 R$ 789,43 R$ 1.016,26 R$ 1.234,25 R$ 1.234,25

20 Instalação de esgoto R$ 9.239,12 R$ 12.916,15 R$ 3.677,03



20.1 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

20,00 M R$ 28,62 21,45% R$ 34,76 R$ 695,20 R$ 28,60 R$ 34,73 R$ 694,69

20.2 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

15,00 M R$ 14,68 21,45% R$ 17,83 R$ 267,45 R$ 13,66 R$ 16,59 R$ 248,85

20.3 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

15,00 M R$ 21,11 21,45% R$ 25,64 R$ 384,60 R$ 22,54 R$ 27,37 R$ 410,62

20.4 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

4,00 UN R$ 45,70 21,45% R$ 55,50 R$ 222,00 R$ 44,53 R$ 54,08 R$ 216,33

20.5 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

4,00 UN R$ 19,44 21,45% R$ 23,61 R$ 94,44 R$ 18,29 R$ 22,21 R$ 88,85

20.6 7091
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
4,00 UN R$ 17,99 21,45% R$ 21,85 R$ 87,40 R$ 16,10 R$ 19,55 R$ 78,21

20.7 7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 6,00 UN R$ 8,45 21,45% R$ 10,26 R$ 61,56 R$ 7,56 R$ 9,18 R$ 55,09

20.8 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

2,00 UN R$ 20,00 21,45% R$ 24,29 R$ 48,58 R$ 20,91 R$ 25,40 R$ 50,79

20.9 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
5,00 UN R$ 108,97 21,45% R$ 132,34 R$ 661,70 R$ 102,29 R$ 124,23 R$ 621,16

20.10 98099
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1,00 UN R$ 2.800,00 21,45% R$ 3.400,60 R$ 3.400,60 R$ 4.893,33 R$ 5.942,95 R$ 5.942,95

20.11 39361
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE 
APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)

1,00 UN R$ 1.480,00 21,45% R$ 1.797,46 R$ 1.797,46 R$ 1.926,99 R$ 2.340,33 R$ 2.340,33

20.12 98058
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

1,00 UN R$ 1.250,00 21,45% R$ 1.518,13 R$ 1.518,13 R$ 1.785,33 R$ 2.168,28 R$ 2.168,28

21 Pintura R$ 20.538,69 R$ 21.178,65 R$ 639,96

21.1 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
232,01 M2 R$ 3,00 21,45% R$ 3,64 R$ 844,52 R$ 4,70 R$ 5,71 R$ 1.324,35

21.2 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
712,76 M2 R$ 2,61 21,45% R$ 3,17 R$ 2.259,45 R$ 3,73 R$ 4,53 R$ 3.228,86

21.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
232,01 M2 R$ 16,75 21,45% R$ 20,34 R$ 4.719,08 R$ 16,30 R$ 19,80 R$ 4.592,95

21.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
712,76 M2 R$ 14,69 21,45% R$ 17,84 R$ 12.715,64 R$ 13,90 R$ 16,88 R$ 12.032,49

22 PPCI R$ 825,37 R$ 685,74 -R$ 139,63

22.1 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

1,00 UN R$ 21,00 21,45% R$ 25,50 R$ 25,50 R$ 21,28 R$ 25,84 R$ 25,84

22.2 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

2,00 UN R$ 20,00 21,45% R$ 24,29 R$ 48,58 R$ 17,35 R$ 21,07 R$ 42,14

22.3 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
5,00 UN R$ 25,83 21,45% R$ 31,37 R$ 156,85 R$ 18,97 R$ 23,04 R$ 115,20



22.4 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
2,00 UN R$ 244,73 21,45% R$ 297,22 R$ 594,44 R$ 206,90 R$ 251,28 R$ 502,56

23 Serviços finais R$ 420,14 R$ 694,22 R$ 274,08

23.1 99812
LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
136,46 M2 R$ 0,89 21,45% R$ 1,08 R$ 147,38 R$ 1,23 R$ 1,49 R$ 203,85

23.2 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
179,45 M2 R$ 1,25 21,45% R$ 1,52 R$ 272,76 R$ 2,25 R$ 2,73 R$ 490,37

R$ 522.793,78

R$ 622.607,21

R$ 99.813,43

JOHNATAN FELIPE DA CAS
ENG.º CIVIL (CREA/RS 193772)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALMOR NERI MATTANA
PREFEIRO MUNICIPAL DE IBARAMA

IBARAMA/RS, 11 DE MARÇO DE 2025.

VALOR TOTAL INICIAL=

VALOR TOTAL FINAL=

VALOR TOTAL (ADITIVAR)=


