
OBRA: PAVILHÃO DO MILHO CRIOULO
LOCAL: RUA AFONSO SACHETT - BAIRRO INDUSTRIAL - IBARAMA - RS
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

Item Descrição Preço Preço Total Total Total Total codigo
Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra Material sem BDI com BDI sinapi

1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 287,50            M2 3,61                   5,00           1.037,88            1.437,50        2.475,38        3.054,37        73992/001
1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50                M2 100,00               123,68       250,00               309,20           559,20           690,00           74209/001
1.1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 76,64              M3 42,73                 10,00         3.274,83            766,40           4.041,23        4.986,47        93358
1.1.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 15,01              M3 200,00               363,34       3.002,00            5.453,73        8.455,73        10.433,53      95474

1.2.1 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 15,00              M3 100,00               189,81       1.500,00            2.847,15        4.347,15        5.363,95        94963
1.2.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 171,00            KG 3,00                   3,79           513,00               648,09           1.161,09        1.432,67        92793
1.2.3 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 55,20              M2 7,00                   22,97         386,40               1.267,94        1.654,34        2.041,30        5651
1.2.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 15,00              M3 100,00               37,25         1.500,00            558,75           2.058,75        2.540,29        92873

1.3.1 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO 16,08              M3 100,00               231,52       1.608,00            3.722,84        5.330,84        6.577,73        73361
1.3.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 6,93                M3 100,00               226,37       693,00               1.568,74        2.261,74        2.790,77        94964
1.3.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 6,93                M3 70,00                 18,75         485,10               129,94           615,04           758,89           74157/004
1.3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 306,00            KG 2,00                   2,57           612,00               786,42           1.398,42        1.725,51        92794
1.3.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 102,00            KG 2,00                   4,88           204,00               497,76           701,76           865,90           92791
1.3.6 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 64,32              M2 10,00                 19,97         643,20               1.284,47        1.927,67        2.378,55        5651
1.3.7 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 4,96                M2 8,86                   60,00         43,95                 297,60           341,55           421,43           92269
1.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA 85,76              M2 4,00                   15,68         343,04               1.344,72        1.687,76        2.082,52        83742

16.096,39          22.921,26      39.017,65      48.143,87      

2.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA390,30            M2 20,00                 43,76         7.806,00            17.077,83      24.883,83      30.704,16      87457
2.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_041791409,54            M2 2,00                   2,28           819,08               933,75           1.752,83        2.162,82        87889
2.1.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014409,54            M2 10,00                 13,75         4.095,40            5.631,18        9.726,58        12.001,62      87529
2.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI_GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 46,44              M2 20,00                 30,13         928,80               1.399,24        2.328,04        2.872,57        87264
2.1.5 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA 18,00              M2 4,00                   15,68         72,00                 282,24           354,24           437,10           83742

2.2.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 13,66              M3 100,00               226,74       1.366,00            3.097,27        4.463,27        5.507,23        94964
2.2.2 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 13,66              M3 100,00               37,25         1.366,00            508,84           1.874,84        2.313,36        92873
2.2.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 455,00            KG 2,00                   3,57           910,00               1.624,35        2.534,35        3.127,13        92794
2.2.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 145,00            KG 2,00                   4,88           290,00               707,60           997,60           1.230,94        92791
2.2.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DEMADEIRA, PÉ_DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 85,02              M2 30,00                 39,77         2.550,60            3.381,25        5.931,85        7.319,30        92448

2.3.1 LAJE PRE_MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER_EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 57,07              M2 20,00                 45,58         1.141,40            2.601,25        3.742,65        4.618,06        74202/002
21.345,28          37.244,78      58.590,06      72.294,28      

2.4.1 ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO 1,23                M3 610,91               1.412,53    751,42               1.737,41        2.488,83        3.070,97        85233
2.4.2 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 19,69              M2 68,94                 200,00       1.357,43            3.938,00        5.295,43        6.534,03        73631

2.108,85            5.675,41        7.784,26        9.605,00        

2.5.1 PORTICO PRE MOLDADO ( PILARES E VIGAS) 6,00                UN 1.235,00            3.500,00    7.410,00            21.000,00      28.410,00      35.055,10      
7.410,00            21.000,00      28.410,00      35.055,10      

Sub-Total

2.2 - CINTAS E VIGAS 

5 - PORTICO PRE MOLDADO

3 - LAJE PRE MOLDADA

4 - ESCADA

Sub-total

1.3 - VIGAS DE FUNDAÇÃO E PILARES DE CONCRETO ARMADO (2 UN)

1.1- SERVIÇOS INICIAIS

Sub-total

1- SERVIÇOS INICIAIS, FUNDAÇOES E PILARES

sinapi 02/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1 – ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
2 – ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURA

Sub-total

unQuantidade

1.2 - SAPATAS E BLOCOS



3.1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO 133,70            M3 11,31                 10,00         1.512,15            1.337,00        2.849,15        3.515,56        94316
3.2 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 13,37              M3 20,00                 59,04         267,40               789,36           1.056,76        1.303,94        73710
3.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 26,74              M3 100,00               367,00       2.674,00            9.813,58        12.487,58      15.408,42      83534
3.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q_92, ACO CA_60, 4,2MM, MALHA15X15CM 267,39            M2 3,00                   5,23           802,17               1.398,45        2.200,62        2.715,34        85662
3.5 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 2,32                M3 100,00               222,15       232,00               515,39           747,39           922,20           88630
3.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 46,44              M2 4,49                   20,00         208,52               928,80           1.137,32        1.403,33        87251
3.7 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (RAMPA DE ACESSO) 2,47                M3 100,00               375,37       247,00               927,16           1.174,16        1.448,80        83534
3.8 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (RAMPA DE ACESSO) 1,24                M3 20,00                 29,04         24,80                 36,01             60,81             75,03             73710

5.968,03            15.745,76      21.713,79      26.792,64      

4.1 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,96              M2 33,45                 500,00       366,61               5.480,00        5.846,61        7.214,13        94564
4.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 10,50              M2 10,00                 63,28         105,00               664,44           769,44           949,41           72116
4.3 (GUICHE) JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 2,88                M2 10,00                 323,45       28,80                 931,54           960,34           1.184,96        94564
4.4 (PORTÃO) PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 21,79              M2 24,80                 300,00       540,39               6.537,00        7.077,39        8.732,79        73933/004
4.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI_OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20152,00                UN 55,00                 700,84       110,00               1.401,68        1.511,68        1.865,26        90843
4.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI_OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20154,00                UN 55,00                 730,29       220,00               2.921,16        3.141,16        3.875,88        90844
4.7 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 3,78                M2 24,80                 300,00       93,74                 1.134,00        1.227,74        1.514,91        73933/004

1.464,55            19.069,82      20.534,36      25.337,35      

5.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 348,98            M2 9,49                   30,00         3.311,82            10.469,40      13.781,22      17.004,65      94213
5.2 EXAUSTOR EOLICO EM ALUMINIO 3,00                UN 30,00                 275,00       90,00                 825,00           915,00           1.129,02        
5.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_142036 349,51            M2 10,00                 12,24         3.495,10            4.278,00        7.773,10        9.591,23        92580

6.896,92            15.572,40      22.469,32      27.724,90      

6.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB_RAMAL DE ÁGUA_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 80,00              M 4,00                   10,06         320,00               804,80           1.124,80        1.387,89        89356
6.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 5,00                UN 10,00                 74,67         50,00                 373,35           423,35           522,37           89985
6.3 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00                UN 30,00                 252,21       60,00                 504,42           564,42           696,44           86895
6.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00                UN 1,00                   96,01         2,00                   192,02           194,02           239,40           86901
6.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00                UN 1,00                   56,92         2,00                   113,84           115,84           142,93           86906
6.6 (GUICHE) GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM 1,44                M2 30,00                 342,02       43,20                 492,51           535,71           661,01           
6.7 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00                UN 1,62                   50,00         3,24                   100,00           103,24           127,39           9535
6.8 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM 2,00                UN 45,46                 300,00       90,92                 600,00           690,92           852,53           86932
6.9 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/ 1,00                UN 100,00               763,39       100,00               763,39           863,39           1.065,34        93441
6.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,DIAMETRO MINIMO 3 CM 4,00                UN 5,00                   164,80       20,00                 659,20           679,20           838,06           

691,36               4.603,53        5.294,89        6.533,36        

7.1 FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90X 70* CM 1,00                UN 57,27                 550,00       57,27                 550,00           607,27           749,31           
7.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM 1,00                UN 409,26               1.000,00    409,26               1.000,00        1.409,26        1.738,89        74198/002
7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P 13,00              M 2,00                   12,81         26,00                 166,53           192,53           237,56           89800
7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 5,00                M 2,00                   10,37         10,00                 51,85             61,85             76,32             89711
7.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 14,00              M 2,00                   25,21         28,00                 352,94           380,94           470,04           89713
7.6 RALO SIFONADO EM PVC 150MM 2,00                UN 3,68                   40,00         7,36                   80,00             87,36             107,79           89491
7.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 1,00                UN 2,00                   19,09         2,00                   19,09             21,09             26,02             89707

539,89               2.220,41        2.760,30        3.405,93        

Sub-total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

7 – ESQUADRIAS

6 – PAVIMENTAÇÃO 

10 - ESGOTO

9 - ÁGUA

8 – COBERTURA

Sub-total



8.1 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 280,00            M 0,10                   3,80           28,00                 1.064,00        1.092,00        1.347,42        91875
8.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 90,00              UN 0,10                   5,38           9,00                   484,20           493,20           608,56           91884
8.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 50,00              M 0,10                   4,83           5,00                   241,50           246,50           304,16           91834
8.4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14,00              UN 0,10                   19,49         1,40                   272,86           274,26           338,41           91996
8.5 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIALOU EQUIV 12,00              UN 1,00                   7,79           12,00                 93,48             105,48           130,15           
8.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) EMBUTIR, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00                UN 1,00                   15,43         7,00                   108,01           115,01           141,91           91953
8.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) SOBREPOR, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00                UN 1,00                   15,02         6,00                   90,12             96,12             118,60           
8.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00                UN 50,00                 341,98       100,00               683,96           783,96           967,33           83463
8.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI_CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 680,00            M 0,50                   2,13           340,00               1.448,40        1.788,40        2.206,71        91927
8.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI_CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 60,00              M 0,50                   4,43           30,00                 265,80           295,80           364,99           91931
8.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI_CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 250,00            M 0,50                   7,20           125,00               1.800,00        1.925,00        2.375,26        91933
8.12 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 _ FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO 7,00                UN 1,00                   14,50         7,00                   101,50           108,50           133,88           93044
8.13 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 7,00                UN 8,12                   50,00         56,84                 350,00           406,84           502,00           74094/001
8.14 SOPT DE ACRILICO SUSPENSO COM ESPIA COM LAMPADA ECONOMICA 50W 17,00              UN 30,20                 180,80       513,40               3.073,60        3.587,00        4.426,00        
8.15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00                UN 2,00                   10,10         14,00                 70,70             84,70             104,51           74130/001

1.254,64            10.148,13      11.402,77      14.069,88      

9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 57,07              M2 1,00                   1,82           57,07                 103,87           160,94           198,58           88484
9.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 105,30            M2 0,61                   1,00           64,23                 105,30           169,53           209,19           88485
9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 57,07              M2 2,00                   7,72           114,14               440,58           554,72           684,47           88488
9.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 105,30            M2 2,00                   6,64           210,60               699,19           909,79           1.122,59        88489
9.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 32,76              M2 2,00                   10,09         65,52                 330,55           396,07           488,71           73739/001
9.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 94,32              M2 4,00                   14,90         377,28               1.405,37        1.782,65        2.199,61        73924/002
9.7 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS 347,00            M2 2,00                   5,94           694,00               2.061,18        2.755,18        3.399,62        84677

1.525,77            5.042,17        6.567,94        8.104,18        

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 287,50            M2 1,50                   0,57           431,25               163,88           595,13           734,32           9537
431,25               163,88           595,13           734,32           

11.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00                UN 10,00                 151,51       40,00                 606,04           646,04           797,15           72553
11.2 INDICADOR EXTINTOR 15X20CM C/ LAUDO 4,00                UN 3,00                   12,00         12,00                 48,00             60,00             74,03             
11.3 INDICADOR SAÍDA 15X30CM C/ LAUDO 2,00                UN 3,00                   18,00         6,00                   36,00             42,00             51,82             
11.4 INDIC. ROTA DE SAÍDA DIR. 15X30CM C/ LAUDO 2,00                UN 3,00                   18,00         6,00                   36,00             42,00             51,82             
11.5 INDIC. ROTA DE SAÍDA ESQ. 15X30CM C/ LAUDO 3,00                UN 3,00                   18,00         9,00                   54,00             63,00             77,74             
11.6 INDICADOR DE ESCADA 15X30CM C/ LAUDO 1,00                UN 3,00                   18,00         3,00                   18,00             21,00             25,91             
11.7 INDIC. PROIBIDO FUMAR 15X20 CM C/ LAUDO 2,00                UN 3,00                   12,00         6,00                   24,00             30,00             37,02             
11.8 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 30 LEDS 11,00              UN 10,00                 22,00         110,00               242,00           352,00           434,33           

192,00               1.064,04        1.256,04        1.549,83        

65.924,93          160.471,58    226.396,51    279.350,65    

sinapi 02/2017

ENG.º CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JÚNIOR ANDRÉ CARLOS DA CAS
CREA 136903 PREFEITO MUNICIPAL

14 - PPCI

Sub-Total

Sub-Total

13 - LIMPEZA FINAL

11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS

TOTAL FINAL 
BDI = 23,39%

IBARAMA, 21 DE MARÇO DE 2017.
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