
OBRA: QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY - GRAMA SINTETICA
LOCAL: RUA VIRGILIO JOSÉ DA CAS - BAIRRO CENTRO  - IBARAMA - RS
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

Item Descrição Preço Preço Total Total Total Total
Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra Material sem BDI com BDI

1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.1.493,81            M2 1,00                   2,24           1.493,81            3.346,13         4.839,94        6.112,37        74077/002
1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO 17,11                 M3 66,95                 1.145,51            -                  1.145,51        1.446,67        73899/002
1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50                   M2 100,00               105,67       250,00               264,18            514,18           649,35           74209/001

Sub-Total 2.889,32            3.610,31         6.499,63        8.208,39        

2.1.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 5,42                   M3 100,00               245,17       542,00               1.328,82         1.870,82        2.362,66        73972/002
2.1.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015250,56               KG 2,00                   3,92           501,12               982,20            1.483,32        1.873,28        92794
2.1.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201579,54                 KG 2,00                   5,04           159,08               400,88            559,96           707,18           92791
2.1.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 54,23                 M2 7,00                   20,64         379,61               1.119,31         1.498,92        1.892,98        5651

2.2.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 3,62                   M3 100,00               245,17       362,00               887,52            1.249,52        1.578,01        73972/002
2.2.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015159,09               KG 2,00                   5,17           318,18               822,50            1.140,68        1.440,56        92793
2.2.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA_60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201563,63                 KG 2,00                   5,04           127,26               320,70            447,96           565,72           92791
2.2.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 36,16                 M2 7,00                   20,64         253,12               746,34            999,46           1.262,22        5651

2.3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)60,30                 M3 80,00                 280,50       4.824,00            16.914,15       21.738,15      27.453,11      6110
2.3.2 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M 27,17                 M3 28,61                 -             777,33               -                  777,33           981,69           78018

Sub-total 8.243,70            23.522,40       31.766,11      40.117,42      

3.1.1 LASTRO DE BRITA 72,75                 M3 20,00                 51,19         1.455,00            3.724,07         5.179,07        6.540,65        74164/004
3.1.2 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO 145,51               M3 100,00               228,40       14.551,00          33.234,48       47.785,48      60.348,29      83532
3.1.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q_92, ACO CA_60, 4,2MM, MALHA15X15CM 1.455,05            M2 2,00                   6,05           2.910,10            8.803,05         11.713,15      14.792,54      85662
3.1.4 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM PEDRISCO 337,71               M2 12,73                 31,35         4.299,05            10.587,21       14.886,26      18.799,85      COMPOSIÇÃO 01

Sub-total 23.215,15          56.348,82       79.563,97      100.481,33    

4.1 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) 26,00                 UN 67,54                 200,00       1.756,04            5.200,00         6.956,04        8.784,78        5037
4.2 CONCRETO CICLÓPICO 4,88                   M3 150,00               160,00       732,00               780,80            1.512,80        1.910,52        73361
4.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO_PROF. ATE 1,50 M 6,50                   M3 23,84                 161,00       154,96               1.046,50         1.201,46        1.517,32        79517/001
4.4 REDE DE POLIAMIDA LATERAL 806,00               M2 1,00                   8,50           806,00               6.851,00         7.657,00        9.670,03        PESQUISA
4.5 REDE DE POLIAMIDA TETO 1.323,00            M2 1,00                   8,50           1.323,00            11.245,50       12.568,50      15.872,76      PESQUISA
4.6 GOLEIRA DE FERRO COM REDE DE NYLON PADRAO SOCIETY 2,00                   UN 200,00               880,00       400,00               1.760,00         2.160,00        2.727,86        PESQUISA
4.7 GRAMADO SINTÉTICO 1.323,00            M2 20,00                 55,00         26.460,00          72.765,00       99.225,00      125.311,25    PESQUISA

Sub-Total 31.632,00          99.648,80       131.280,80    165.794,52    

1- SERVIÇOS INICIAIS

2 – MURO DE ARRIMO

3 – PAVIMENTAÇÃO 

4 – CERCAMENTO E CAMPO DE FUTEBOL

un

2.2 - CINTA

2.3 - MURO DE PEDRA

2.1 - VIGA DE FUNDAÇÃO 

FONTE SINAPI 03/2016

Quantidade SINAPI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



7.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P31,00                 M 2,00                   20,90         62,00                 647,90            709,90           896,53           89578
7.2 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 12,00                 UN 1,00                   10,10         12,00                 121,20            133,20           168,22           1966

Sub-Total 74,00                 769,10            843,10           1.064,75        

8.1 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1”, SEM LUVA 125,00               M 1,00                   2,18           125,00               272,50            397,50           502,00           2685
8.2 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4”, SEM LUVA 97,00                 M 0,10                   2,00           9,70                   194,00            203,70           257,25           2674
8.3 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" 42,00                 UN 0,10                   1,29           4,20                   54,18              58,38             73,73             1892
8.4 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 33,00                 UN 0,10                   1,00           3,30                   33,00              36,30             45,84             1891
8.5 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COMPLACA 1,00                   UN 1,00                   4,69           1,00                   4,69                5,69               7,19               7528
8.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV1,00                   UN 18,06                 100,00       18,06                 100,00            118,06           149,10           13391
8.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI_CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015150,00               M 1,00                   4,86           150,00               729,00            879,00           1.110,09        91929
8.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI_CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015350,00               M 1,00                   4,86           350,00               1.701,00         2.051,00        2.590,21        91931
8.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI_CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201560,00                 M 1,00                   10,78         60,00                 646,80            706,80           892,62           91933

8.10 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA _ LAMPADAS DE 250/500W _ FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)6,00                   UN 10,00                 245,99       60,00                 1.475,94         1.535,94        1.939,74        83478
8.11 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM 6,00                   UN 20,00                 236,27       120,00               1.417,62         1.537,62        1.941,86        5050
8.12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARR 12,00                 UN 50,00                 67,90         600,00               814,80            1.414,80        1.786,75        74104/001
8.13 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 16,00                 UN 40,85                 200,00       653,60               3.200,00         3.853,60        4.866,71        74246/001
8.14 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220V) 6,00                   UN 2,00                   30,35         12,00                 182,10            194,10           245,13           38781
8.15 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W _ FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00                   UN 2,18                   40,00         4,36                   80,00              84,36             106,54           83399
8.16 DISJUNTORES 5,00                   UN 2,00                   8,18           10,00                 40,90              50,90             64,28             74130/001
8.17 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.1,00                   UN 33,88                 800,00       33,88                 800,00            833,88           1.053,11        9540

Sub-Total 2.215,10            11.746,53       13.961,63      17.632,14      

9.1 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS (MUROS E POSTES DE CONCRETO)601,20               M2 3,00                   2,58           1.803,60            1.551,10         3.354,70        4.236,65        73999/001
Sub-Total 1.803,60            1.551,10         3.354,70        4.236,65        

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.493,81            M2 0,50                   746,91               -                  746,91           943,27           9537
Sub-Total 746,91               -                  746,91           943,27           

70.819,78          197.197,06     268.016,84    338.478,46    

ENG.º CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JÚNIOR
CREA 136903

5 -  PLUVIAL

PREFEITA MUNICIPAL

IBARAMA, 13 DE OUTUBRO DE 2016.

LENISE LOURDES LAZZAROTTO MARIANI

FONTE SINAPI 03/2016

7 - PINTURA

TOTAL FINAL 
BDI = 26,24%

6 - INSTALAÇÃO ELETRICA

8 - LIMPEZA FINAL


