OBRA: QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY - GRAMA SINTETICA
LOCAL: RUA VIRGILIO JOSE DA CAS - BAIRRO CENTRO - IBARAMA - RS
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

FONTE SINAPI 03/2016

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item | Descricéo P, un [ Preco [ Preco | Total [ Total Total Total | SINAPI
| Mao-de-Obra | Material | Mao-de-Obra |  Material sem BDI com BDI |
1- SERVICOS INICIAIS
1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 1.493,81 | M2 1,00 2,24 1.493,81 3.346,13 4.839,94 6.112,37 74077/002
1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO 17,11 | M3 66,95 1.145,51 - 1.145,51 1.446,67 73899/002
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50 | M2 100,00 105,67 250,00 264,18 514,18 649,35 74209/001
Sub-Total 2.889,32 3.610,31 6.499,63 8.208,39
2 - MURO DE ARRIMO
2.1 - VIGA DE FUNDACAO
2.1.1 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 5,42 | M3 100,00 245,17 542,00 1.328,82 1.870,82 2.362,66 73972/002
2.1.2 | CORTE E DOBRA DE ACO CA_50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO L 250,56 | KG 2,00 3,92 501,12 982,20 1.483,32 1.873,28 92794
2.1.3 | CORTE E DOBRA DE ACO CA_60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LA 79,54 | KG 2,00 5,04 159,08 400,88 559,96 707,18 92791
2.1.4 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 54,23 | M2 7,00 20,64 379,61 1.119,31 1.498,92 1.892,98 5651
2.2 - CINTA
2.2.1 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 3,62 | M3 100,00 245,17 362,00 887,52 1.249,52 1.578,01 73972/002
2.2.2 | CORTE E DOBRA DE ACO CA_50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LA 159,09 [ KG 2,00 517 318,18 822,50 1.140,68 1.440,56 92793
2.2.3 | CORTE E DOBRA DE ACO CA_60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LA 63,63 | KG 2,00 5,04 127,26 320,70 447,96 565,72 92791
2.2.4 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 36,16 | M2 7,00 20,64 253,12 746,34 999,46 1.262,22 5651
2.3 - MURO DE PEDRA
2.3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMA! 60,30 | M3 80,00 280,50 4.824,00 16.914,15 21.738,15 27.453,11 6110
2.3.2 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M 27,17 | M3 28,61 - 777,33 - 777,33 981,69 78018
Sub-total 8.243,70 23.522,40 31.766,11 40.117,42
3 - PAVIMENTACAO
3.1.1 | LASTRO DE BRITA 72,75 | M3 20,00 51,19 1.455,00 3.724,07 5.179,07 6.540,65 74164/004
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO 145,51 | M3 100,00 228,40 14.551,00 33.234,48 47.785,48 60.348,29 83532
3.1.3 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q_92, ACO CA_60, 4,2MM, MALHA15X15CM 1.455,05 | M2 2,00 6,05 2.910,10 8.803,05 11.713,15 14.792,54 85662
3.1.4 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAQO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM PEDRISCO 337,71 | M2 12,73 31,35 4.299,05 10.587,21 14.886,26 18.799,85 [ COMPOSICAO 01
Sub-total 23.215,15 56.348,82 79.563,97 100.481,33
4 — CERCAMENTO E CAMPO DE FUTEBOL
41 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) 26,00 | UN 67,54 200,00 1.756,04 5.200,00 6.956,04 8.784,78 5037
4.2 CONCRETO CICLOPICO 4,88 | M3 150,00 160,00 732,00 780,80 1.512,80 1.910,52 73361
4.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO_PROF. ATE 1,50 M 6,50 | M3 23,84 161,00 154,96 1.046,50 1.201,46 1.517,32 79517/001
4.4 REDE DE POLIAMIDA LATERAL 806,00 | M2 1,00 8,50 806,00 6.851,00 7.657,00 9.670,03 PESQUISA
4.5 REDE DE POLIAMIDA TETO 1.323,00 | M2 1,00 8,50 1.323,00 11.245,50 12.568,50 15.872,76 PESQUISA
4.6 | GOLEIRA DE FERRO COM REDE DE NYLON PADRAQO SOCIETY 2,00 [ UN 200,00 880,00 400,00 1.760,00 2.160,00 2.727,86 PESQUISA
4.7 | GRAMADO SINTETICO 1.323,00 | M2 20,00 55,00 26.460,00 72.765,00 99.225,00 125.311,25 PESQUISA
Sub-Total 31.632,00 99.648,80 131.280,80 165.794,52




5 - PLUVIAL

71| TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DH 31,00 M 2,00 20,90 62,00 647,90 709,90 896,53 89578
7.2_| CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 12,00 | UN 1,00 10,10 12,00 121,20 133,20 168,22 1966

Sub-Total 74,00 769,10 843,10 1.064,75

6 - INSTALACAO ELETRICA

8.1 | ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA 125,00 [ M 1,00 2,18 125,00 272,50 397,50 502,00 2685
8.2 | ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4”, SEM LUVA 97,00 | M 0,10 2,00 9,70 194,00 203,70 257,25 2674
8.3 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" 42,00 | UN 0,10 1,29 4,20 54,18 58,38 73,73 1892
8.4 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 33,00 | UN 0,10 1,00 3,30 33,00 36,30 45,84 1891
8.5 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A/ 250 V, COMPLACA 1,00 | UN 1,00 4,69 1,00 4,69 5,69 7,19 7528
8.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISUUNTORES UNIPOLARES Ei 1,00 | UN 18,06 100,00 18,06 100,00 118,06 149,10 13391
8.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI_CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNE( 150,00 | M 1,00 4,86 150,00 729,00 879,00 1.110,09 91929
8.8 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI_CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNE 350,00 | M 1,00 4,86 350,00 1.701,00 2.051,00 2.590,21 91931
8.9 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI_CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS _ FORNH 60,00 | M 1,00 10,78 60,00 646,80 706,80 892,62 91933
8.10 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA _ LAMPADAS DE 250/500W _ FORNECIMENTO E INSTALAC] 6,00 | UN 10,00 245,99 60,00 1.475,94 1.535,94 1.939,74 83478
8.11 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* 6,00 | UN 20,00 236,27 120,00 1.417,62 1.537,62 1.941,86 5050
8.12_| CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BAR 12,00 | UN 50,00 67,90 600,00 814,80 1.414,80 1.786,75 74104/001
8.13 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 16,00 | UN 40,85 200,00 653,60 3.200,00 3.853,60 4.866,71 74246/001
8.14 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220V) 6,00 | UN 2,00 30,35 12,00 182,10 194,10 245,13 38781
8.15 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W _ FORNECIMENTO E INSTALACA! 2,00 | UN 2,18 40,00 4,36 80,00 84,36 106,54 83399
8.16_| DISJUNTORES 5,00 | UN 2,00 8,18 10,00 40,90 50,90 64,28 74130/001
8.17 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAN 1,00 | UN 33,88 800,00 33,88 800,00 833,88 1.053,11 9540

Sub-Total 2.215,10 11.746,53 13.961,63 17.632,14

7 - PINTURA
9.1 [ PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS (MUROS E POSTES DE C{ 601,20 | M2 3,00 | 2,58 1.803,60 | 1.551,10 3.354,70 | 4.236,65 | 73999/001
| Sub-Total [ 1.803,60 | 1.551,10 3.354,70 | 4.236,65 |
8 - LIMPEZA FINAL

10.1_| LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.493,81 [ M2 0,50 746,91 - 746,91 943,27 9537

Sub-Total 746,91 - 746,91 943,27

TOTAL FINAL 70.819,78 | 197.197,06 | 268.016,84 | 338.478,46
BDI = 26,24%

IBARAMA, 13 DE OUTUBRO DE 2016.
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