
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE IBARAMA/RS

OBRA: CONTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO

EDNEREÇO: RUA DOM LUIZ ORIONE  - PRAÇA JULIO FRANCISCO OLIVIER

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA/RS

Item Descrição Total CODIGO

com BDI SINAPI

 1.1 

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018               24,30 M 10,00              243,00        291,60 99059

 1.2 

 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021               21,25 M3 30,00              637,50        765,00 93358

 1.3 

 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021                 3,00 M3 410,00         1.230,00     1.476,00 102487

 1.4 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 17,00             M2 35,00              595,00        714,00 96536

 1.5  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 68,00             KG 11,10              754,80        905,76 92876

 1.6 

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 30,00             KG 11,80              354,00        424,80 92791

 1.7 

 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 1,70               M3 397,00            674,90        809,88 94975

4.489,20    5.387,04    

2.1

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 102,00           M2 25,50           2.601,00     3.121,20 87509

2.2  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 17,00             M2 35,00              595,00        714,00 92270

2.3  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 68,00             KG 11,10              754,80        905,76 92876

2.4

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 30,00             KG 11,80              354,00        424,80 92791

 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 27,40             M 28,80              789,12        946,94 93197

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA RETIFICADA  DE DIMENSÕES 30X60 CM  110,20           M2 65,00           7.163,00     8.595,60 MERCADO

2.8

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 204,00           M2 3,84                782,54        939,05 87894

2.9

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014 204,00           M2 25,20           5.140,80     6.168,96 87794

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Preço 

1- SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO

unQuantidade Total

2 - ALVENARIAS, ESTRUTURA E REVESTIMENTOS

Total grupo 1



18.180,26  21.816,32  

3.1  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 31,59             M3 15,00              473,85        568,62 96995

3.2

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 1,22               M3 65,62                80,05          96,06 100324

3.3

 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM 34,73             M2 21,46              745,13        894,16 7155

3.4

 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 10 

CM, FCK = 15 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 34,73             M2 49,00           1.701,77     2.042,12 103075

3.5

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 34,73             M2 95,00           3.299,35     3.959,22 87262

3.6  SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBAZINHO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,70               M 95,00              161,50        193,80 MERCADO

3.7  RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM 6,00               M 30,00              180,00        216,00 MERCADO

6.641,66    7.969,99    

4.1  PORTÃO DE FERRO COM TRILHO DE CORRER 1,70X2,10m CONFORME PROJETO 1,00               U N 1.870,00      1.870,00     2.244,00 PESQUISA

4.2  GRADE PARA JANELA 1,10X0,65m CONFORME PROJETO  1,00               U N 300,00            300,00        360,00 PESQUISA

4.3  GRADE PARA JANELA 2,10X0,65m CONFORME PROJETO  2,00               U N 480,00            960,00     1.152,00 PESQUISA

4.4  GRADE FIXA ACIMA DO PORTÃO 1,70X0,40m CONFORME PROJETO  1,00               U N 365,00            365,00        438,00 PESQUISA

4.5  PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBAZINHO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00               M 75,00              375,00        450,00 PESQUISA

4.6

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,50               M2 361,77            904,43     1.085,31 94570

4.7

 PORTA DE MADEIRA EM MDF, VAI E VÊM COM PUXADORES E FERRANS CROMADAS 

0,90X1,80m 2,00               U N 1.200,00      2.400,00     2.880,00 PESQUISA

4.8

 PORTA DE MADEIRA EM MDF 0,70X1,80 COM FECHADURA TIPO TRAJETA LIVRE/OCUPADO, 

E FERRAGENS CROMADAS 3,00               U N 980,00         2.940,00     3.528,00 PESQUISA

10.114,43  12.137,31  Total do grupo 4

4 - ESQUADRIAS E GRADES

3 - PAVIMENTAÇÃO

Total do grupo 3

Total do grupo 2



5.1

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 53,70             M2 29,90           1.605,63     1.926,76 92539

5.2

 TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 58,00             M2 39,53           2.292,74     2.751,29 94192

5.3

 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,10               M 35,00              318,50        382,20 94227

5.4

 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 33,00             M2 60,00           1.980,00     2.376,00 96486

5.5

 BEIRAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO APLAINADO E LIXADO INCLUSO ESPELHO E 

INSTALAÇÃO 21,00             M2 70,00           1.470,00     1.764,00 PESQUISA

5.6

 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 20,00             M 48,81              976,20     1.171,44 94220

8.643,07    10.371,68  

 6.1 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014               80,00  M          6,38        510,40        612,48 89446

 6.2 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                 6,00  U N      126,85        761,10        913,32 94792

 6.3  CONEXOES E ACESSORIOS                 1,00  VB      250,00        250,00        300,00 

1.521,50    1.825,80    

Total do grupo 5

5 - COBERTURA BEIRAIS E FORRO

6 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA

Total do grupo 6



7.1.1

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 18,00             M 54,64              983,52     1.180,22 89714

7.1.2

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 25,00             M 28,35              708,75        850,50 89714

7.1.3

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,00             M 18,15              217,80        261,36 89711

7.1.4

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 4,00               U N 24,78                99,12        118,94 89744

7.1.5

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 7,00               U N 21,55              150,85        181,02 89735

7.1.6

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 9,00               U N 11,26              101,34        121,61 89728

7.1.7  TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 5,00               U N 9,46                  47,30          56,76 7097

7.1.8  TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 3,00               U N 20,35                61,05          73,26 1655

7.1.9

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00               U N 15,30                15,30          18,36 89495

7.1.10

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 2,00               U N 273,88            547,76        657,31 97901

7.1.11

 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020 1,00               U N 2.780,00      2.780,00     3.336,00 98079

7.1.12  FOSSA SEPTICA EM CONCRETO 1.000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00               U N 680,00            680,00        816,00 PESQUISA

6.392,79    7.671,35    Total do grupo 7.1

7.1 - ESGOTO



7.2.1

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00               U N 365,50         1.462,00     1.754,40 86888

7.2.2  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00               U N 45,76              183,04        219,65 100849

7.2.3

 MICTORIO DE LOUÇA BRANCO COM ACIONAMENTO POR VALVULA DE PRESSAO COM 

SIFAO CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00               U N 720,00         1.440,00     1.728,00 PESQUISA

7.2.4

 BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBAZINHO 1,60x0,60M, COM 1 CUBA OVAL EM 

CERAMICA NA COR BRANCA, E ACESSORIOS DE ESGOTO, FOENECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00               U N 750,00         1.500,00     1.800,00 PESQUISA

7.2.5

 TORNEIRA DE BANCADA PARSA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E 

TEMPORIZADOR, CROAMDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 5,00               U N 185,00            925,00     1.110,00 PESQUISA

7.2.6

 BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBAZINHO 0,55X0,55M COM 1 CUBA OVAL EM 

CERAMICA NA COR BRANCA, E ACESSORIOS DE ESGOTO, FOENECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00               U N 450,00            450,00        540,00 PESQUISA

7.2.7

 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00               U N 350,00            700,00        840,00 100869

6.660,04    7.992,05    

7.2 - APARELHOS E ACESSORIOS

Total do grupo 7.1



8.1

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,00             M 7,77                116,55        139,86 91854

8.2

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 12,00             M 10,31              123,72        148,46 91836

8.3

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 100,00           M 5,10                510,00        612,00 91926

8.4

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 100,00           M 9,72                972,00     1.166,40 91931

8.5

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00               U N 46,96                46,96          56,35 101877

8.6

 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00               U N 12,53                12,53          15,04 93655

8.7

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,00               U N 23,41                93,64        112,37 91953

8.8

 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00               U N 24,83                49,66          59,59 92000

8.9

 LUMINARIA LED 15W COR BRANCA FRIA, FORMATO QUADRADO DE SOBREPOR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00               U N 85,00              510,00        612,00 PESQUISA

2.435,06    2.922,07    

9.1  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 89,60             M2 2,12                189,95        227,94 88485

9.2

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 89,60             M2 13,41           1.201,54     1.441,84 88489

9.3

 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021 21,00             M2 23,44              492,24        590,69 102223

1.883,73    2.260,47    

66.961,73  80.354,08  

ENG CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR

CREA 136903

Total do grupo 8

IBARAMA, 19 DE JANEIRO DE 2022.

VALMOR NERI MATTANA

PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL DO ORÇAMENTO

8 - INSTALAÇÃO ELETRICA

9 - PINTURA

Total do grupo 9


