
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

OBRA: PASSEIO E MURO NO ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

 Item  Descrição un  Preço  Quantidade  Total  Total com BDI SINAPI

 1.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3  R$         60,72               20,00  R$      1.214,40  R$        1.457,28 93358

 1.2 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

M3  R$         34,06               80,00  R$      2.724,80  R$        3.269,76 94275

 1.3 
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_07/2019 
M3  R$         81,51               10,00  R$         815,10  R$           978,12 100324

 1.4 
 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 
M2  R$         12,42             192,00  R$      2.384,64  R$        2.861,57 10917

 1.5 
 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 
M3  R$       450,06               16,00  R$      7.200,96  R$        8.641,15 97094

 1.6 
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2017 
M2  R$         87,86                 3,00  R$         263,58  R$           316,30 97086

 1.7  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2  R$         68,53               18,00  R$      1.233,54  R$        1.480,25 101167

 R$    15.837,02  R$      19.004,42 

 2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3  R$         60,72               14,50  R$         880,44  R$        1.056,53 93358

 2.2 
 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016 
M3  R$       376,24                 4,00  R$      1.504,96  R$        1.805,95 94974

 2.3 
 EMBASAMENTO COM PEDRA GRÊS (À VISTA)  TIPO TIJOLETA 0,15X0,08X0,43M C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

1:5, INCLUINDO LIMPEZA DAS FACES 
M2  R$       103,03               44,00  R$      4.533,32  R$        5.439,98 mercado

 2.4 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 / (2 BARRAS DE AÇO POR FIADA DE PEDRA) 
KG  R$         12,01             140,00  R$      1.681,40  R$        2.017,68 92791

 2.5  MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M U N  R$         42,57                 6,00  R$         255,42  R$           306,50 36797 (i)

 2.6  MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M U N  R$         49,00               28,00  R$      1.372,00  R$        1.646,40 4102 (i)

 2.7  TELA SOLDADA MALHA 5X10CM BWG 15 - H=2,00M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M  R$         68,00               85,00  R$      5.780,00  R$        6.936,00 mercado

 2.8  ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) KG  R$         12,00               19,60  R$         235,20  R$           282,24 43130

 R$    16.242,74  R$      19.491,29 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 1- PASSEIO E ACESSOS EM CONCRETO DESEMPENADO 

 Sub-Total 

 2 - CERCAMENTO 

 Sub-total 



 3.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3  R$         60,72                 1,50  R$           91,08  R$           109,30 93358

 3.2 
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
M2  R$       104,58                 1,95  R$         203,93  R$           244,72 96535

 3.3 
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
M2  R$         88,81                 4,00  R$         355,24  R$           426,29 92413

 3.4 
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
M2  R$         54,47                 3,60  R$         196,09  R$           235,31 96536

 3.5 
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 
M3  R$       522,12                 0,20  R$         104,42  R$           125,31 92718

 3.6 
 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 
M3  R$       580,10                 0,38  R$         220,44  R$           264,53 96556

 3.7 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3  R$       575,64                 0,36  R$         207,23  R$           248,68 92741

 3.8 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 
KG  R$         12,01               15,30  R$         183,75  R$           220,50 92791

 3.9 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 
KG  R$         12,60               41,00  R$         516,60  R$           619,92 92793

 3.10 
 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL - COMPLETO (0,90X2,10 - 2UN) 
M2  R$       295,00                 4,00  R$      1.180,00  R$        1.416,00 4948 (i)

 3.11 
 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL - COMPLETO (6X2M) 
M2  R$       195,00               12,00  R$      2.340,00  R$        2.808,00 4948 (i)

 R$      5.598,79  R$        6.718,55  Sub-total 

 3 – PORTÕES DE ACESSO 



 4.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3  R$         60,72                 1,00  R$           60,72  R$             72,86 93358

 4.2 
 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016 
M3  R$       376,24                 0,20  R$           75,25  R$             90,30 94974

 4.3  EMBASAMENTO COM PEDRA GRÊS TIPO TIJOLETA 0,15X0,08X0,43M C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:5 M2  R$         90,00                 2,60  R$         234,00  R$           280,80 mercado

 4.4 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2  R$         69,00               14,00  R$         966,00  R$        1.159,20 87507

 4.5 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES,  FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3  R$       575,64                 0,70  R$         402,95  R$           483,54 92741

 4.6 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 
KG  R$         12,01                 9,00  R$         108,09  R$           129,71 92791

 4.7 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 
KG  R$         12,60               27,80  R$         350,28  R$           420,34 92793

 4.8 
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME E CINTA , EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
M2  R$         54,47                 2,10  R$         114,39  R$           137,26 96536

 4.9 
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
M2  R$         88,81                 2,20  R$         195,38  R$           234,46 92413

 4.10 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2  R$         26,11               30,00  R$         783,30  R$           939,96 87529

 R$      3.290,36  R$        3.948,43 

 R$    40.968,90  R$      49.162,68 

 4 –  MURO DOS FUNDOS 

 TOTAL 

 Sub-Total 

IBARAMA, 01 DE JUNHO DE 2021.

VALMOR NERI MATTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ENG. CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR 
CREA 136903 
 



PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

OBRA: ÁREA COBERTA E REFORMA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

 Item  Descrição un  Preço  Quantidade  Total  Total com BDI SINAPI

 1.1  VARA DE EUCALIPTO DESQUINADA 2 LADOS D=20CM COMPRIMENTO=6,00M U N  R$         85,00                 8,00  R$         680,00  R$           816,00 mercado

 1.2  CAIBRO DE EUCALIPTO 0,10X0,15/5,00M U N  R$         95,00                 6,00  R$         570,00  R$           684,00 mercado

 1.3  TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2  R$         45,02               57,23  R$      2.576,49  R$        3.091,79 94210

 R$      3.826,49  R$        4.591,79 

 2.1  PORTA DE MADEIRA-DE- EUCALIPTO TIPO MEXICANA SEM EMENDA , E = *3,5* CM M2  R$       410,20                 7,25  R$      2.973,95  R$        3.568,74 4998

 2.2  JANELA DE MADEIRA-DE- EUCALIPTO TIPO MEXICANA SEM EMENDA , E = *3,5* CM M2  R$       520,20                 3,84  R$      1.997,57  R$        2.397,08 4998

 R$      4.971,52  R$        5.965,82 

 3.1 
 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. 

AF_01/2021 
M2  R$         20,21               33,27 

 R$         672,39 
 R$           806,86 

102225

 3.2 
 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 
M2  R$         33,93               10,00 

 R$         339,30 
                407,16 

100759

 R$      1.011,69  R$        1.214,02 

 R$      9.809,70  R$      11.771,64 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 TOTAL 

IBARAMA, 01 DE JUNHO DE 2021.

 Sub-Total 

 Sub-Total 

 1 – COBERTURA EM MADEIRA 

 2 - REFORMA DAS PORTAS DE MADEIRA EXTERNAS 

 Sub-Total 

 3 - PINTURA 

VALMOR NERI MATTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ENG. CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR 
CREA 136903 
 



PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

OBRA: ADAPTAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

 1.1 TRELIÇAS METALICAS REVESTIDAS COM ACM 2,85X0,30M U N  R$    1.000,00                 2,00  R$      2.000,00  R$        2.400,00 mercado

 1.2 TRELIÇAS METALICAS REVESTIDAS COM ACM 3,30X0,30M U N  R$    1.500,00                 2,00  R$      3.000,00  R$        3.600,00 mercado

 1.3 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2  R$           9,19               26,00 

 R$         238,94 
 R$           286,73 

97634

 1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3  R$         39,83                 9,80 
 R$         390,33 

 R$           468,40 
97622

 1.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2  R$           6,39                 8,00  R$           51,12  R$             61,34 97644

 1.6 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
U N  R$         48,62                 3,00 

 R$         145,86 
 R$           175,03 

100697

 1.7 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

U N  R$    1.033,38                 3,00 

 R$      3.100,14 

 R$        3.720,17 

90845

 1.8 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2  R$         64,86               29,00 

 R$      1.880,94 
 R$        2.257,13 

87257

 1.9 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2  R$       116,99               13,00 

 R$      1.520,87 

 R$        1.825,04 

87525

 1.10 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2  R$         29,11               28,00 

 R$         815,08 

 R$           978,10 

87530

 1.11 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2  R$         31,96               57,00 

 R$      1.821,72 
 R$        2.186,06 

96134

 1 - ADAPTAÇÃO DE CONSULTÓRIOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



 1.12 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2  R$         12,94               35,00  R$         452,90  R$           543,48 88489

 1.13 
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE MASSA ACRILICA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020
M2  R$         33,51               87,00 

 R$      2.915,37 
 R$        3.498,44 

100752

 1.14 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  R$           1,93               95,00  R$         183,35  R$           220,02 88485

 1.15 
BANCADA GRANITO CINZA,  80 X 60 CM, INCL MÃO FRANCESA DE SUPORTE,  SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 

CM FLEXÍVEL PLÁSTICO  - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
U N  R$       560,00                 2,00 

 R$      1.120,00 
 R$        1.344,00 

93396

 1.16 TORNEIRA DE BANCADA CROMADA AUTOMATICA U N  R$       160,00                 2,00  R$         320,00  R$           384,00 mercado

 1.17 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO U N  R$         42,66                 2,00  R$           85,32  R$           102,38 37401

 1.18 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M  R$         16,70                 3,00 

 R$           50,10 
 R$             60,12 

89356

 1.19 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M  R$         15,49                 3,00 

 R$           46,47 
 R$             55,76 

89711

 1.20 CONEXOES DE ÁGUA E ESGOTO VB  R$       100,00                 1,00  R$         100,00  R$           120,00 

 1.21 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$           5,03               90,00 

 R$         452,70 
 R$           543,24 

91927

 1.22 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
U N  R$         28,33                 5,00 

 R$         141,65 
 R$           169,98 

91997

 1.23 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
U N  R$         22,14                 3,00 

 R$           66,42 
 R$             79,70 

91953

 1.24 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
U N  R$           6,71               30,00 

 R$         201,30 
 R$           241,56 

91852

 R$    21.100,58  R$      25.320,70 

IBARAMA, 01 DE JUNHO DE 2021.

 TOTAL 

ENG. CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR 
CREA 136903 
 

VALMOR NERI MATTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 


