
LOCAL: RUA PEDRO CARNIEL - RUA QUINZE DE DEZEMBRO FONTE SINAPI: 12/2024 BDI =22,12% NÃO DESONERADO

CODIGO
SINAPI

1.1
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 15,93                                  m² 69,35                                       1.104,75                         1.349,12                                 104927

1.2
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

70,05                                  m² 118,04                                     8.268,70                         10.097,74                               92269

1.3  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 

588,00                                kg 9,66                                         5.680,08                         6.936,51                                 92876

1.4
 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 13,53                                  m³ 720,06                                     9.742,41                         11.897,43                               100349

1.5
 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM O USO DE BOMBA, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

13,53                                  m³ 816,12                                     11.042,10                       13.484,62                               104924

1.6
 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADES DE 0%, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

1,00                                    uni. 3.886,78                                  3.886,78                         4.746,54                                 102739

1.7
 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM 
DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 6,00                                    m 164,22                                     985,32                            1.203,27                                 92219

1.10  MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO, COMPRIMENTO DE 80CM 15,00                                  unid. 26,87                                       403,05                            492,20                                    94264
1.11  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00                                    H 24,50                                       196,00                            239,36                                    88260

1.12

 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6CM, EM CALÇADA, COM APROVEITAMENTO DE BLOCOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL - 
Af_12/2020 30,00                                  m² 37,44                                       1.123,20                         1.371,65                                 101867

51.818,44                               

51.818,44                               

VALMOR NERI MATTANA
PREFEITO MUNICIPAL

ARQ URB MATEUS BARCELOS POZZEBON
CAU/RS A87277-6 - RRT 15231784

TOTAL 

TOTAL FINAL DO ORÇAMENTO - COM BDI 
IBARAMA, 18 DE FEVEREIRO DE 2024.

OBRA: REESTABELECIMENTO DO PÓRTICO DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE IBARAMA
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