



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
"Centro Administrativo Gervásio Dal Ri"

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
OBRA: RESTABELECIMENTO DE PONTES ZONA URBANA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE IBARAMA – RS.

APRESENTAÇÃO:

Este memorial especifica os trabalhos de reforma das pontes afetadas pela inundação do mês de maio/24, localizadas na zona urbana do município. A descrição é de forma geral sendo os locais de cada serviço descritos no laudo técnico e no orçamento.

1 – GALERIA DE CONCRETO ARMADO

Após a limpeza do leito do rio será executada uma galeria de concreto armado ao lado da existente na Rua Guilherme Zago, esta seguirá o projeto estrutural sendo confeccionada em formas de madeira de eucalipto armação de aço e concreto de Fck 20 Mpa.

2 – PREENCHIMENTO DAS BASES DAS PONTES

Após a limpeza do leito do rio nas fundações das pontes o preenchimento das bases deverá ser executado através de confecção de formas de madeira de eucalipto e enchimento com concreto ciclópico fck 20Mpa.

3 – CORTINA DE CONCRETO ARMADO

Após a limpeza do leito do rio onde serão executadas as cortinas de concreto armado, serão utilizadas formas de madeira de eucalipto ferragem diâmetro 8.0mm e concreto fck 20Mpa. Conforme o projeto estrutural.

4 – REFORMA DA PISTA DE ROLAMENTO

Na ponte da Rua Marci Nardi sobre a laje existente será executada uma nova laje de concreto armado conforme planta, o piso existente deverá ser limpo, molhado e pulverizado com cimento antes do lançamento do concreto. Será armada uma malha com ferro 6.3mm espaçado em 20x20cm. O concreto será fck 30 Mpa e a espessura da laje será de 15cm.

5 – GUARDA CORPO

Deverão ser instalados por meio de parafusos guarda corpos em tubos de ferro conforme planta em ambos os lados das pontes, estes deverão ser pintados na cor amarela com tinta esmalte sobre fundo preparador.

6 – SERVIÇOS FINAIS

Após a execução dos trabalhos deverão ser retiradas todas as sobras de obra e feita uma limpeza do local.

Ibarama/RS, 29 de maio de 2024.

Valmor Neri Mattana
Prefeito Municipal

Eng.º Civil Leônidas Lazzari Junior
CREA 136903