
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO FONTE: SINAPI/RS 04/24 - desonerado BDI = 22,12%

OBRA: RESTABELECIMENTO DE PONTES

 Item  Descrição do Serviço  Quantidade  Unidade  Valor Unitário  Valor Total 
 Valor Total com 

BDI 

Código do 

Sinapi

 1.1 
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 
                   25,00  m²                    45,50               1.137,50               1.389,12 104927

 1.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

                 150,00  m²                    35,44               5.316,00               6.491,90 100341

 1.3 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
                   46,25  m²                    53,24               2.462,35               3.007,02 92271

 1.4 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                   65,20  m³                  572,15              37.304,18              45.555,86 39849

 1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
                 192,00  Kg                    15,30               2.937,60               3.587,40 96545

 1.6 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

                 872,00  Kg                    13,30              11.597,60              14.162,99 92917

 1.7 
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_07/2021
                 260,00  kg                    12,99               3.377,40               4.124,48 102729

 1.8 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

                   25,00  m                  470,72              11.768,12              14.371,23 99837

            75.900,75             92.690,00 

 2.1 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                      9,00  m³                  451,16 
              4.060,44               4.958,61 102487

 2.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

                   72,00  m²                    35,44               2.551,68               3.116,11 100341

 2.3 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

                 924,00  Kg                    13,30              12.289,20              15.007,57 92917

 2.4 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                   14,40  m³                  572,15               8.238,96              10.061,42 39849

 2.5 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

                   25,00  m                  470,72              11.768,12              14.371,23 99837

            38.908,40             47.514,94 

 3.1 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

                     6,00  m                  470,72               2.824,35               3.449,10 99837

              2.824,35               3.449,10 

 4.1 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                      3,00  m³                  451,16 
              1.353,48               1.652,87 102487

 4.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

                   54,00  m²                    35,44               1.913,76               2.337,08 100341

 4.3 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

                 279,00  Kg                    13,30               3.710,70               4.531,51 92917

 4.4 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                   10,80  m³                  572,15               6.179,22               7.546,06 39849

 4.5 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

                   10,00  m                  470,72               4.707,25               5.748,49 99837

            17.864,41             21.816,02 

 5.1 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                      2,50  m³                  451,16 
              1.127,90               1.377,39 102487

 5.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

                   36,00  m²                    35,44               1.275,84               1.558,06 100341

 5.3 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

                 186,00  Kg                    13,30               2.473,80               3.021,00 92917

 5.4 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                     7,20  m³                  572,15               4.119,48               5.030,71 39849

 5.5 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

                   22,00  m                  470,72              10.355,95              12.646,69 99837

            19.352,97             23.633,85 

 1. Galeria Rua Guilherme Zago 

 Total do Grupo 4 

 5. Ponte 3 Rua Júlio Bridi  

 Total do Grupo 5 

 Total do Grupo 1 

 2. Ponte da Rua Pedro Carniel  

OBRA: RESTABELECIMENTO DE PONTES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA/RS

 Planilha Orçamentária 

 Total do Grupo 2 

 3. Ponte 1 Rua Júlio Bridi  

 Total do Grupo 3 

 4. Ponte 2 Rua Júlio Bridi  



 6.1 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                      2,50  m³                  451,16 
              1.127,90               1.377,39 102487

 6.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

                   36,00  m²                    35,44               1.275,84               1.558,06 100341

 6.3 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

                 186,00  Kg                    13,30               2.473,80               3.021,00 92917

 6.4 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                     7,20  m³                  572,15               4.119,48               5.030,71 39849

 6.5 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

                   22,00  m                  470,72              10.355,95              12.646,69 99837

            19.352,97             23.633,85 

 7.1 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

                   75,60  m²                    40,44               3.057,26               3.733,53 100341

 7.2 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

                 288,00  Kg                    13,30               3.830,40               4.677,68 92917

 7.3 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 

E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                   10,80  m³                  572,15               6.179,22               7.546,06 39849

 7.4 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

                   20,00  m                  470,72               9.414,50              11.496,99 99837

            22.481,38             27.454,27 

 8.1 

 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

                 218,00  Kg                    14,48               3.156,64               3.854,89 92916

 8.2 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                   13,32  m³                  470,72               6.270,06               7.656,99 I-1525

              9.426,70             11.511,88 

          206.111,94           251.703,90 

Ibarama/RS , 29 de maio de 2024.

 Total do Grupo 7 

 8. Ponte Rua Marci Luiz Nardi 

 Total do Grupo 8 

 Total do Orçamento 

 6. Ponte 4 Rua Júlio Bridi  

 Total do Grupo 6 

 7. Ponte da Rua Achiles Lazzarotto 

____________________________________

Valmor Neri Mattana
Prefeito Municipal 

_______________________________________

Eng.º Civil Leônidas Lazzari Junior
CREA 136903
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