OBRA: RESTABELECIMENTO DE PONTES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA/RS
OBRA: RESTABELECIMENTO DE PONTES

FONTE: SINAPI/RS 04/24 - desonerado

BDI = 22,12%

Planilha Orcamentaria
| Quantidade Unidade |

Valor Total com

. " - Cédigo do
Item Descrigdo do Servigo Valor Unitario Valor Total BDI Sinaoi
1. Galeria Rua Guilherme Zago
FABRICA(;»&O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA N
11 CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZ/—\C()ES. AF_01/2024 25,00 m 45,50 1.137,50 1.389,12 104927
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
1.2 |CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 150,00 m2 35,44 5.316,00 6.491,90 100341
10 UTILIZ»SCE)ES. QF 07/2019
13 ;/;BS;C/I;E;\OO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 46,25 m2 53,24 2.462,35 3.007,02 92271
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0
1.4 |E1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 65,20 m3 572,15 37.304,18 45.555,86 39849
BOMBAl, SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
15 QEMOAIEQB)ZI?‘E BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 192,00 Kg 15,30 2.937,60 3.587,40 96545
ARMAGAO DE ESTRUTURAS_‘ DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
1.6 |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - 872,00 Kg 13,30 11.597,60 14.162,99 92917
MONTA@EM. AF 06/2022
ARMAGCAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
1.7 MONTAGEM. AF 07/2021 260,00 kg 12,99 3.377,40 4.124,48 102729
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
18 FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 25,00 m 470,72 11.768,12 14.371,23 99837
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Total do Grupo 1 75.900,75 92.690,00
2. Ponte da Rua Pedro Carniel
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
21 INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 _ 9,00 m3 451,16 4.060,44 4.958,61 102487
FABRICACN/-\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
2.2 CONTENCAO,~EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 72,00 m2 35,44 2.551,68 3.116,11 100341
10 UTILIZACOES. AF_07/2019
ARMACAO DE ESTRUTURAS~ DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
2.3 |PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - 924,00 Kg 13,30 12.289,20 15.007,57 92917
MONTAGEM. AF _06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0
2.4 |E1,SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 14,40 m3 572,15 8.238,96 10.061,42 39849
BOMBA). SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
25 FORMADO POR TU?OS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 25,00 m 470,72 11.768,12 14.371,23 99837
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Total do Grupo 2 38.908,40 47.514,94
3. Ponte 1 Rua Jalio Bridi
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
3.1 FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 6,00 m 470,72 2.824,35 3:449,10 99837
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Total do Grupo 3 2.824,35 3.449,10
4. Ponte 2 Rua Julio Bridi
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
41 INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 _ 3,00 m3 451,16 1.353,48 1.652,87 102487
FABRICA(;NAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
4.2 |CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 54,00 m2 35,44 1.913,76 2.337,08 100341
10 UTILIZACOES. AF_07/2019
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
4.3 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - 279,00 Kg 13,30 3.710,70 4.531,51 92917
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0
4.4 |E1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 10,80 m3 572,15 6.179,22 7.546,06 39849
BOMBA). SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
45 FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 10,00 m 470,72 4.707,25 5.748,49 99837
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Total do Grupo 4 17.864,41 21.816,02
5. Ponte 3 Rua Jalio Bridi
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
51 INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 _ 2,50 m3 451,16 1.127,90 377,39 102487
FABRICACN/-\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
5.2 CONTENCAO,~EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 36,00 m2 35,44 1.275,84 1.558,06 100341
10 UTILIZACOES. AF_07/2019
ARMACAO DE ESTRUTURAS_ DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
5.3 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - 186,00 Kg 13,30 2.473,80 3.021,00 92917
MONTAGEM. AF _06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0
5.4 |E1, SLUMP =190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 7,20 m3 572,15 4.119,48 5.030,71 39849
BOMBA). SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
55 FORMADO POR TU?OS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 22,00 m 470,72 10.355,95 12.646,69 99837
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Total do Grupo 5 19.352,97 23.633,85




6. Ponte 4 Rua Julio Bridi
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
61 INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 i} 2,50 m3 451,16 1.127,90 1.377,39 102487
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
6.2 |CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 36,00 m2 35,44 1.275,84 1.558,06 100341
10 UTILIZACOES. AF_07/2019
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
6.3 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - 186,00 Kg 13,30 2.473,80 3.021,00 92917
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0
6.4 |E1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 7,20 m3 572,15 4.119,48 5.030,71 39849
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
6:5 | FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 22,00 m 470,72 10.355,95 12.646,69 99837
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Total do Grupo 6 19.352,97 23.633,85
_ _ 7. Ponte da Rua Achiles Lazzarotto
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
7.1 |CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 75,60 m2 40,44 3.057,26 3.733,53 100341
10 UTILIZACOES. AF_07/2019
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
7.2 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - 288,00 Kg 13,30 3.830,40 4.677,68 92917
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0
7.3 |E1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 10,80 m3 572,15 6.179,22 7.546,06 39849
BOMBA). SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
74| FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 20,00 m 470,72 9:414,50 11.496,99 99837
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Total do Grupo 7 22.481,38 27.454,27
8. Ponte Rua Marci Luiz Nardi
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
8.1 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - 218,00 Kg 14,48 3.156,64 3.854,89 92916
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1,
8.2 |SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 13,32 m3 470,72 6.270,06 7.656,99 1-1525
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
Total do Grupo 8 9.426,70 11.511,88
Total do Orcamento] 206.111,94 | 251.703,90 |

Ibarama/RS , 29 de maio de 2024.
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