ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

“"Centro Administrativo Gervasio Dal Ri”

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
OBRA: REESTABELECIMENTO PORTICO DE ACESSO
ENDERECO: RUA 15 DE DEZEMBRO, IBARAMA - RS

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execu¢édo das obras de
reestabelecimento no pértico de acesso e seu entrono, localizado na Rua 15 de Dezembro,
municipio de Ibarama/RS. Completando as informag8es do Projeto Arquitetdnico, descrevendo
e indicando normas, materiais e servicos necessarios para a constru¢cdo da obra de

reestabelecimento do pértico de acesso e seu entorno.

DISPOSICOES PRELIMINARES

Na execucdo de todos os projetos e servicos a contratada devera seguir as Normas da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas
especificacdes. Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especifica¢cdes pode
ser feita sem consulta prévia e autorizacdo dos autores do projeto e aprovacédo da Contratante.

A fiscalizac@o podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos
e especificagdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execucéo de quaisquer servicos.

A Contratante mantera autoridade de exercer, toda e qualquer acdo de orientacao geral,
controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construgdo, exercidos pela Contratada.

Fica assegurado a fiscalizacao o direito de ordenar a suspenséo das obras e servi¢os
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacdes.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a médo-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessério para a execug¢do, a conclusao e a manutencéo dos servigcos, sejam
eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estrarem de acordo com as especifica¢gbes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da Fiscaliza¢do, com exce¢do dos eventuais servigos de remanejamento onde estiver

explicito o reaproveitamento.
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A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, deverd contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividade necessarias a execugdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer
dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o
reparo desses danos.

O empreiteiro ao apresentar o pre¢o para a construgao esclarecera que nao teve duvidas
na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendacdes constantes nas presentes
especificacdes, sobretudo devera realizar uma visita prévia de inspecao e confirmar os servigcos

que deverdo ser realizados.

JUSTIFICATIVA

As obras no acesso ao municipio serdo executadas com recursos vindos da defesa civil,
em virtude de o pértico ter sido devastado com as chuvas ocorridas em maio. Foi solicitado o
reestabelecimento do pértico e de seu entorno, visando os devidos reparos e seguranga para

que os ali circulam.

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1. ATERRO E PEDRA BRITADA

Grande parte do aterro do entorno do pértico foi “levado” pelas aguas, junto com a camada
de pedra britada que existia no patio. Assim, em alguns pontos especificos, que estao
demarcados na planta de execucao, sera preciso um aterro com um volume maior de material,
ja em outros pontos uma camada menor.

ApOs a colocacdo do aterro, bem compactado, devera ser espalhada uma camada de
10cm de pedra britada em todo o seu entorno, finalizando o entorno dos monumentos.

2. PAVIMENTACAO PAVS

Parte da pavimentacdo de PAVS foi arrancada com as fortes chuvas, deslocando o
material que ali estava, logo os mesmos deverao ser recolocados com a base de p6 de brita e o
rejuntamento com areia. O meio-fio que circula todo o seu entorno, também foi deslocado, sendo

necessario a sua recolocagéo.
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3. INSTALAGCAO DE TUBOS E CORTINA DE CONCRETO

Deveréo ser instalados tubos novos de concreto no final da canalizagéo, e removidos os
danificados afim de garantir o correto escoamento das aguas que por ali passam. Posterior a
instalacéo dos tubos, devera ser executada uma cortina em concreto armado, sendo utilizadas
férmas de madeira de eucalipto, com ferragem diametro de 8.0mm e concreto fck 20Mpa,

conforme especificagcdo do projeto.
4, SERVICOS FINAIS

Apos a finalizag&o dos trabalhos, dever&o ser retirados todas os entulhos de obra e realizada

uma limpeza na area de intervencao.

Ibarama, 14 de outubro de 2024.

Valmor Neri Mattana
Prefeito Municipal de Ibarama/RS

Carolina Pohlmann Moraes Pozzebon
Arquiteta e Urbanista — CAU/RS A87379-9



