
LOCAL: RUA PEDRO CARNIEL - RUA QUINZE DE DEZEMBRO FONTE SINAPI: 06/2024 BDI =22,12% NÃO DESONERADO

CODIGO

SINAPI

1.1
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 15,93                                   m² 67,62                                       1.077,19                         1.315,46                                 104927

1.2
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 
72,05                                   m² 115,80                                     8.343,39                         10.188,95                               92269

1.3  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 

679,40                                 kg 9,25                                         6.284,45                         7.674,57                                 92876

1.4
 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 19,20                                   m³ 672,88                                     12.919,30                       15.777,04                               100349

1.5
 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM O USO DE BOMBA, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 
1,80                                     m³ 761,77                                     1.371,19                         1.674,49                                 104924

1.6

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM 

DIÂMETRO DE 1500MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 5,00                                     m 1.162,69                                  5.813,45                         7.099,39                                 92831

1.7

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM 

DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 6,00                                     m 159,87                                     959,22                            1.171,40                                 92219

1.10  MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO, COMPRIMENTO DE 80CM 16,00                                   unid. 25,37                                       405,92                            495,71                                    41683

1.11  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00                                     H 23,77                                       190,16                            232,22                                    88260

1.12

 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA 

DE 6CM, EM CALÇADA, COM APROVEITAMENTO DE BLOCOS, PARA O FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL - Af_12/2020 
35,00                                   m² 36,17                                       1.265,95                         1.545,98                                 101867

1.13

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 475,32                                 m³ 12,45                                       5.917,73                         7.226,74                                 96385

1.14

 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE O SOLO, 

ESPESSURA DE 10CM. Af_01/2024 58,06                                   m³ 151,26                                     8.782,16                         10.724,77                               96624

65.126,72                               

65.126,72                               

VALMOR NERI MATTANA

PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL 

IBARAMA, 30 DE OUTUBRO DE 2024.

CAU/RS A87379-9 - RRT 14282996

ARQ URB CAROLINA POHLMANN MORAES POZZEBON

TOTAL FINAL DO ORÇAMENTO - COM BDI 

OBRA: REESTABELECIMENTO DO PÓRTICO DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE IBARAMA

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITARIO TOTAL 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

TOTAL COM BDI


