PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
OBRA: POSTO DE SAUDE - SALA DE ESPERA
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item Descricéo | Quantidade | un [ Preco [ Preco | Total [ Total | Total | Total CODIGO
| | Mzo-de-Obra | Material | Mao-de-Obra | Material | semBDI | com BDI SINAPI
1- SERVICOS INICIAIS E FUNDACOES
1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PON 169,67 | M2 5,00 3,68 848,35 624,39 1.472,74 1.870,37 |73992/001
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 | M2 100,00 123,68 200,00 247,36 447,36 568,15 |74209/001
1.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 CR 45,25 | M3 43,48 10,00 1.967,47 452,50 2.419,97 3.073,36 93358
1.4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA 72,40 | M2 4,00 15,68 289,60 1.135,23 1.424,83 1.809,54 83742
1.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTAL 14,48 | M3 200,00 363,34 2.896,00 5.261,16 8.157,16 10.359,60 95474
1.6 | CONCRETO CICLOPICO 5,48 | M3 100,00 203,86 548,00 1.117,15 1.665,15 2.114,74 73361
1.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 5,43 | M3 100,00 189,81 543,00 1.030,67 1.573,67 1.998,56 96963
1.8 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVH 228,10 | KG 2,00 3,58 456,20 816,60 1.272,80 1.616,45 92794
1.9 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVEH 81,15 | KG 2,00 4,88 162,30 396,01 558,31 709,06 92791
1.10 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 54,03 | M2 10,00 20,15 540,30 1.088,70 1.629,00 2.068,84 5651
1.11 | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 5,43 | M3 100,00 39,05 543,00 212,04 755,04 958,90 92873
Sub-Total 8.994,22 12.381,82 21.376,04 27.147,57
2 - ESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTOS
2.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESS 368,14 | M2 20,00 43,67 7.362,80 16.076,67 23.439,47 29.768,13 87457
2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS 12,00 | M3 100,00 266,61 1.200,00 3.199,32 4.399,32 5.587,14 92726
2.3 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOT| 36,01 | M2 20,00 45,06 720,20 1.622,61 2.342,81 2.975,37 [74202/002
2.4 | LAJE TRELICADA P/ FORRO COM VIGOTAS TAVELAS CERAMICAS, MALHA ESCORAMENTO 87,22 | M2 20,00 89,56 1.744,40 7.811,42 9.555,82 12.135,90
2.5 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVE| 228,10 | KG 2,00 3,58 456,20 816,60 1.272,80 1.616,45 92794
2.6 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVEH 81,15 | KG 2,00 4,88 162,30 396,01 558,31 709,06 92791
2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 54,03 | M2 30,00 40,05 1.620,90 2.163,90 3.784,80 4.806,70 92448
2.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CON 905,95 | M2 2,00 2,28 1.811,90 2.065,57 3.877,47 4.924,38 87889
2.9 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS/JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DH 42,05 M 20,00 25,67 841,00 1.079,42 1.920,42 2.438,94 93189
2.10 | CONCRETO ARMADO ( PROTECAO DAS JANELAS) 29,70 | M 20,00 25,67 594,00 762,40 1.356,40 1.722,63 93189
2.11 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARQ 905,95 | M2 10,00 13,97 9.059,50 12.656,12 21.715,62 27.578,84 87529
2.12 | AZULEJO 30X60CM RETIFICADO INCLUSO REJUNTE E ASSENTAMENTO 163,20 | M2 12,00 65,50 1.958,40 10.689,60 12.648,00 16.062,96
Sub-total 27.531,60 59.339,65 86.871,25 110.326,49
3 - PAVIMENTACAO
3.1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA D. 48,67 | M3 11,31 10,00 550,46 486,70 1.037,16 1.317,19 94316
3.2 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 7,80 | M3 20,00 59,04 156,00 460,51 616,51 782,97 73710
3.3 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, || 15,60 | M3 100,00 357,37 1.560,00 5.574,97 7.134,97 9.061,41 83534
3.4 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15§ 155,85 | M2 1,00 8,34 155,85 1.299,79 1.455,64 1.848,66 85662
3.5 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASY 200 M 10,00 66,98 20,00 133,96 158,96 195,53 84161
3.6 | RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTY 86,92 | M 3,00 18,86 260,76 1.639,31 1.900,07 2.413,09 84168
3.7 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60 C 128,20 | M2 10,00 45,40 1.282,00 5.820,28 7.102,28 9.019,90 87255
Sub-total 3.985,07 15.415,52 19.400,59 24.638,75
4 — ESQUADRIAS
4.1 PINGADEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAM 17,00 M 10,00 66,98 170,00 1.138,66 1.308,66 1.662,00 84161
4.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAQ, INCLU 25,43 | M2 30,00 167,78 762,90 4.266,65 5.029,55 6.387,52 72120
4.3 | JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLU 1,56 | M2 33,45 500,00 52,18 780,00 832,18 1.056,87 94564
4.4 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 1,50 | M2 10,00 63,28 15,00 94,92 109,92 139,60 72116
4.5 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO 0,60X1,80m COMPLETA 5,00 | UN 50,00 391,50 250,00 1.957,50 2.207,50 2.803,53
4.6 | TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (ATENDIMENTO) 2,50 | M2 20,00 160,25 50,00 400,63 450,63 572,29
4.7 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 0,91 | M2 100,00 385,26 91,00 350,59 441,59 560,81 |73933/003
4.8 | PORTA VAI E VEM EM MADEIRA SEMI OCA 2,00X2,30M COMPLETA 2,00 | UN 100,00 654,50 200,00 1.309,00 1.509,00 1.916,43
4.9 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR 1,00 [ UN 18,96 500,00 18,96 500,00 518,96 659,08 91325
410 | FECHADURA DE EMBUTIR TIPO ALAVANCA COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABA 7,00 | UN 10,00 80,79 70,00 565,53 635,53 807,12 90830
4.11 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR 6,00 | UN 36,42 600,00 218,52 3.600,00 3.818,52 4.849,52 91326
Sub-Total 1.898,56 14.963,47 16.862,03 21.414,78




5 - COBERTURA E FORRO

5.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGA 169,67 | M2 9,49 30,00 1.610,17 5.090,10 6.700,27 8.509,34
5.2 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTRUTURA METALICA 1,00 | VB 2.285,56 650,20 2.285,56 650,20 2.935,76 3.728,42
5.3 | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHA 169,67 | M2 5,00 5,99 848,35 1.016,32 1.864,67 2.368,14
5.4 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM ING 5360 | M 20,02 70,00 1.073,07 3.752,00 4.825,07 6.127,84
5.5 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRA 3555| M 6,06 40,00 215,43 1.422,00 1.637,43 2.079,54

Sub-Total 6.032,58 11.930,62 17.963,21 22.813,27

6 - INSTALACOES DE AGUA FRIA

6.1 | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 5250 | M 4,06 10,00 213,15 525,00 738,15 937,45
6.2 | ACESSORIOS E CONEXOES 1,00 | VB 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 254,00
6.3 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALA 1,00 | UN 5,00 41,62 5,00 41,62 46,62 59,21
6.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGU 400 |UN 1,00 17,81 4,00 71,24 75,24 95,55
6.5 | RESERVATORIO DE FIBRA 1.000 LITROS 200|UN 200,00 450,00 400,00 900,00 1.300,00 1.651,00
6.6 | TORNEIRA CROMADA FIXA DE PAREDE 500|UN 2,00 25,20 10,00 126,00 136,00 172,72
6.7 | BANCADA EM MADEIRA MDF REVESTIDA EM CHAPA DE AGO INOX COM DUAS CUBAS DE L 2,44 | M2 30,00 320,20 73,20 781,29 854,49 1.085,20
6.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA C 9,00 | UN 10,00 70,06 90,00 630,54 720,54 915,09
6.9 | BARRA DE APOIO PARA PNE 200|UN 10,00 85,00 20,00 170,00 190,00 241,30
6.10 | BANCADA EM MADEIRA MDF REVESTIDA EM CHAPA DE AGO INOX COM UMA CUBA DE LOU 0,35 | M2 30,00 320,20 10,50 112,07 122,57 155,66
6.11 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (MICTORIOS) 1,68 | M2 20,00 160,25 33,60 269,22 302,82 384,58
6.12 | MICTORIO DE LOUGCA 200|UN 39,01 400,00 78,02 800,00 878,02 1.115,09
6.13 | VASO SANITARIO DE LOUGCA COM CX ACOPLADA COMPLETO 7,00 | UN 3,32 300,00 23,24 2.100,00 2.123,24 2.696,51

Sub-Total 1.060,71 6.626,98 7.687,69 9.763,36

7 - ESGOTO E PLUVIAL

7.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM H 32,00 M 4,00 31,02 128,00 992,64 1.120,64 1.423,21
7.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R 18,00 | M 4,00 14,28 72,00 257,04 329,04 417,88
7.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R 300| M 4,00 8,37 12,00 25,11 37,11 47,13
7.4 | CAIXA SIFONADA ESCAMOTEAVEL, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA H 4,00 | UN 5,00 12,53 20,00 50,12 70,12 89,05
7.5 | CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERN 4,00 | UN 20,00 106,63 80,00 426,52 506,52 643,28
7.6 | CONEXOES DIVERSAS 1,00 | UN 100,00 250,00 100,00 250,00 350,00 444,50

Sub-Total 412,00 2.001,43 2.413,43 3.065,06
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8 - INSTALAGCAO ELETRICA

91834
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74131/004

8.1 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 280,00 | M 0,10 4,83 28,00 1.352,40 1.380,40 1.753,11
8.2 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR| 26,00 | UN 0,10 19,49 2,60 506,74 509,34 646,86
8.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIM 8,00 | UN 0,10 15,43 0,80 123,44 124,24 157,78
8.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/25 1,00 | UN 0,10 34,36 0,10 34,36 34,46 43,76
8.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DIS/ 1,00 [ UN 38,47 500,00 38,47 500,00 538,47 683,86
8.6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE, 60,00 | UN 0,50 7,20 30,00 432,00 462,00 586,74
8.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 400,00 | M 0,50 2,13 200,00 852,00 1.052,00 1.336,04
8.8 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 80,00 | M 0,50 4,43 40,00 354,40 394,40 500,89
8.9 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA F 20,00 | UN 20,00 70,23 400,00 1.404,60 1.804,60 2.291,84
8.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 5,00 | UN 2,00 10,10 10,00 50,50 60,50 76,84
8.12 | PLACA LUMINOSA EM ACRILICO COM O NOME DO POSTO 1,00 | UN 2.200,00 | 2.500,00 2.200,00 2.500,00 4.700,00 5.969,00
Sub-Total 749,97 5.610,44 6.360,41 14.046,72
9 - PINTURA
9.1 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 621,22 | M2 0,61 1,00 378,94 621,22 1.000,16 1.270,21
9.2 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 121,53 | M2 0,87 1,00 105,73 121,53 227,26 288,62
9.3 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 121,53 | M2 2,00 7,72 243,06 938,21 1.181,27 1.500,21
9.4 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DE MA 621,22 | M2 2,00 6,64 1.242,44 4.124,90 5.367,34 6.816,52
9.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 81,18 | M2 2,00 19,07 162,36 1.548,10 1.710,46 2.172,29
Sub-Total 2.132,54 7.353,97 9.486,50 12.047,86
10 - LIMPEZA FINAL
10.1_| LIMPEZA FINAL DA OBRA [ 169,67 | M2 | 1,50 | 0,57 | 254,51 | 96,71 | 351,22 | 446,05
Sub-Total [ 254,51 | 96,71 | 351,22 | 446,05
11 - INTERVENCAO NO ESTACIONAMENTO

11.1_| INTERVENCAO NO ESTACIONAMENTO 1,00 | VB 13.047,17 13.047,17 13.047,17 16.569,91
Sub-Total 13.047,17 - 13.047,17 16.569,91

TOTAL FINAL 66.098,92 | 135.720,61 | 201.819,53 | 262.279,80

BDI = 27%

IBARAMA, 15 DE AGOSTO DE 2017.
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