
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
OBRA: POSTO DE SAUDE - SALA DE ESPERA
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

Item Descrição Preço Preço Total Total Total Total CODIGO
Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra Material sem BDI com BDI SINAPI

1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO169,67            M2 5,00                   3,68           848,35               624,39           1.472,74        1.870,37        73992/001
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00                M2 100,00               123,68       200,00               247,36           447,36           568,15           74209/001
1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 CR 45,25              M3 43,48                 10,00         1.967,47            452,50           2.419,97        3.073,36        93358
1.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA 72,40              M2 4,00                   15,68         289,60               1.135,23        1.424,83        1.809,54        83742
1.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)14,48              M3 200,00               363,34       2.896,00            5.261,16        8.157,16        10.359,60      95474
1.6 CONCRETO CICLOPICO 5,48                M3 100,00               203,86       548,00               1.117,15        1.665,15        2.114,74        73361
1.7 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/20165,43                M3 100,00               189,81       543,00               1.030,67        1.573,67        1.998,56        96963
1.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015228,10            KG 2,00                   3,58           456,20               816,60           1.272,80        1.616,45        92794
1.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201581,15              KG 2,00                   4,88           162,30               396,01           558,31           709,06           92791
1.10 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 54,03              M2 10,00                 20,15         540,30               1.088,70        1.629,00        2.068,84        5651
1.11 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/20155,43                M3 100,00               39,05         543,00               212,04           755,04           958,90           92873

Sub-Total 8.994,22            12.381,82      21.376,04      27.147,57      

2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSU 368,14            M2 20,00                 43,67         7.362,80            16.076,67      23.439,47      29.768,13      87457
2.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 12,00              M3 100,00               266,61       1.200,00            3.199,32        4.399,32        5.587,14        92726
2.3 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA36,01              M2 20,00                 45,06         720,20               1.622,61        2.342,81        2.975,37        74202/002
2.4 LAJE TRELIÇADA P/ FORRO COM VIGOTAS TAVELAS CERAMICAS, MALHA ESCORAMENTO 87,22              M2 20,00                 89,56         1.744,40            7.811,42        9.555,82        12.135,90      
2.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015228,10            KG 2,00                   3,58           456,20               816,60           1.272,80        1.616,45        92794
2.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201581,15              KG 2,00                   4,88           162,30               396,01           558,31           709,06           92791
2.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_1254,03              M2 30,00                 40,05         1.620,90            2.163,90        3.784,80        4.806,70        92448
2.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC 905,95            M2 2,00                   2,28           1.811,90            2.065,57        3.877,47        4.924,38        87889
2.9 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS/JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO 42,05              M 20,00                 25,67         841,00               1.079,42        1.920,42        2.438,94        93189
2.10 CONCRETO ARMADO ( PROTEÇÃO DAS JANELAS) 29,70              M 20,00                 25,67         594,00               762,40           1.356,40        1.722,63        93189
2.11 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 905,95            M2 10,00                 13,97         9.059,50            12.656,12      21.715,62      27.578,84      87529
2.12 AZULEJO 30X60CM RETIFICADO INCLUSO REJUNTE E ASSENTAMENTO 163,20            M2 12,00                 65,50         1.958,40            10.689,60      12.648,00      16.062,96      

Sub-total 27.531,60          59.339,65      86.871,25      110.326,49    

3.1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO48,67              M3 11,31                 10,00         550,46               486,70           1.037,16        1.317,19        94316
3.2 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 7,80                M3 20,00                 59,04         156,00               460,51           616,51           782,97           73710
3.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO15,60              M3 100,00               357,37       1.560,00            5.574,97        7.134,97        9.061,41        83534
3.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 155,85            M2 1,00                   8,34           155,85               1.299,79        1.455,64        1.848,66        85662
3.5 SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)2,00                M 10,00                 66,98         20,00                 133,96           153,96           195,53           84161
3.6 RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM86,92              M 3,00                   18,86         260,76               1.639,31        1.900,07        2.413,09        84168
3.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2128,20            M2 10,00                 45,40         1.282,00            5.820,28        7.102,28        9.019,90        87255

Sub-total 3.985,07            15.415,52      19.400,59      24.638,75      

4.1 PINGADEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)17,00              M 10,00                 66,98         170,00               1.138,66        1.308,66        1.662,00        84161
4.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO25,43              M2 30,00                 167,78       762,90               4.266,65        5.029,55        6.387,52        72120
4.3 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA1,56                M2 33,45                 500,00       52,18                 780,00           832,18           1.056,87        94564
4.4 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 1,50                M2 10,00                 63,28         15,00                 94,92             109,92           139,60           72116
4.5 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO 0,60X1,80m COMPLETA 5,00                UN 50,00                 391,50       250,00               1.957,50        2.207,50        2.803,53        
4.6 TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (ATENDIMENTO) 2,50                M2 20,00                 160,25       50,00                 400,63           450,63           572,29           
4.7 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS 0,91                M2 100,00               385,26       91,00                 350,59           441,59           560,81           73933/003
4.8 PORTA VAI E VEM EM MADEIRA SEMI OCA 2,00X2,30M COMPLETA 2,00                UN 100,00               654,50       200,00               1.309,00        1.509,00        1.916,43        
4.9 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 1,00                UN 18,96                 500,00       18,96                 500,00           518,96           659,08           91325
4.10 FECHADURA DE EMBUTIR TIPO ALAVANCA COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO7,00                UN 10,00                 80,79         70,00                 565,53           635,53           807,12           90830
4.11 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 6,00                UN 36,42                 600,00       218,52               3.600,00        3.818,52        4.849,52        91326

Sub-Total 1.898,56            14.963,47      16.862,03      21.414,78      

2 – ESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTOS

1- SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇOES

unQuantidade

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4 – ESQUADRIAS

3 – PAVIMENTAÇÃO 



5.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 169,67            M2 9,49                   30,00         1.610,17            5.090,10        6.700,27        8.509,34        94213
5.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA 1,00                VB 2.285,56            650,20       2.285,56            650,20           2.935,76        3.728,42        
5.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHAD 169,67            M2 5,00                   5,99           848,35               1.016,32        1.864,67        2.368,14        92556
5.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL53,60              M 20,02                 70,00         1.073,07            3.752,00        4.825,07        6.127,84        94229
5.5 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL35,55              M 6,06                   40,00         215,43               1.422,00        1.637,43        2.079,54        94450

Sub-Total 6.032,58            11.930,62      17.963,21      22.813,27      

6.1 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 52,50              M 4,06                   10,00         213,15               525,00           738,15           937,45           89356
6.2 ACESSORIOS E CONEXOES 1,00                VB 100,00               100,00       100,00               100,00           200,00           254,00           
6.3 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00                U N 5,00                   41,62         5,00                   41,62             46,62             59,21             9535
6.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO4,00                U N 1,00                   17,81         4,00                   71,24             75,24             95,55             94489
6.5 RESERVATORIO DE FIBRA 1.000 LITROS 2,00                U N 200,00               450,00       400,00               900,00           1.300,00        1.651,00        
6.6 TORNEIRA CROMADA FIXA DE PAREDE 5,00                U N 2,00                   25,20         10,00                 126,00           136,00           172,72           
6.7 BANCADA EM MADEIRA MDF REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO INOX COM DUAS CUBAS DE LOUÇA COMPLETAS2,44                M2 30,00                 320,20       73,20                 781,29           854,49           1.085,20        
6.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/20149,00                U N 10,00                 70,06         90,00                 630,54           720,54           915,09           89986
6.9 BARRA DE APOIO PARA PNE 2,00                U N 10,00                 85,00         20,00                 170,00           190,00           241,30           
6.10 BANCADA EM MADEIRA MDF REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO INOX COM UMA CUBA DE LOUÇA COMPLETA0,35                M2 30,00                 320,20       10,50                 112,07           122,57           155,66           86903
6.11 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (MICTÓRIOS) 1,68                M2 20,00                 160,25       33,60                 269,22           302,82           384,58           73909/001
6.12 MICTORIO DE LOUÇA 2,00                U N 39,01                 400,00       78,02                 800,00           878,02           1.115,09        74234/001
6.13 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA COM CX ACOPLADA COMPLETO 7,00                U N 3,32                   300,00       23,24                 2.100,00        2.123,24        2.696,51        86888

Sub-Total 1.060,71            6.626,98        7.687,69        9.763,36        

7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201432,00              M 4,00                   31,02         128,00               992,64           1.120,64        1.423,21        89714
7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201418,00              M 4,00                   14,28         72,00                 257,04           329,04           417,88           89712
7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/20143,00                M 4,00                   8,37           12,00                 25,11             37,11             47,13             89711
7.4 CAIXA SIFONADA ESCAMOTEAVEL, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/20144,00                UN 5,00                   12,53         20,00                 50,12             70,12             89,05             89482
7.5 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNA 4,00                UN 20,00                 106,63       80,00                 426,52           506,52           643,28           74104/001
7.6 CONEXOES DIVERSAS 1,00                UN 100,00               250,00       100,00               250,00           350,00           444,50           

Sub-Total 412,00               2.001,43        2.413,43        3.065,06        

6 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

5 – COBERTURA E FORRO

7 - ESGOTO E PLUVIAL



8.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015280,00            M 0,10                   4,83           28,00                 1.352,40        1.380,40        1.753,11        91834
8.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201526,00              UN 0,10                   19,49         2,60                   506,74           509,34           646,86           91996
8.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20158,00                UN 0,10                   15,43         0,80                   123,44           124,24           157,78           91953
8.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.1,00                UN 0,10                   34,36         0,10                   34,36             34,46             43,76             91964
8.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO1,00                UN 38,47                 500,00       38,47                 500,00           538,47           683,86           74131/004
8.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO60,00              UN 0,50                   7,20           30,00                 432,00           462,00           586,74           91933
8.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO400,00            M 0,50                   2,13           200,00               852,00           1.052,00        1.336,04        91927
8.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO80,00              M 0,50                   4,43           40,00                 354,40           394,40           500,89           91931
8.9 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO20,00              UN 20,00                 70,23         400,00               1.404,60        1.804,60        2.291,84        73953/006
8.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO5,00                UN 2,00                   10,10         10,00                 50,50             60,50             76,84             74130/001
8.12 PLACA LUMINOSA EM ACRILICO COM O NOME DO POSTO 1,00                UN 2.200,00            2.500,00    2.200,00            2.500,00        4.700,00        5.969,00        

Sub-Total 749,97               5.610,44        6.360,41        14.046,72      

9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 621,22            M2 0,61                   1,00           378,94               621,22           1.000,16        1.270,21        88845
9.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 121,53            M2 0,87                   1,00           105,73               121,53           227,26           288,62           88484
9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 121,53            M2 2,00                   7,72           243,06               938,21           1.181,27        1.500,21        88488
9.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DE MÃOS 621,22            M2 2,00                   6,64           1.242,44            4.124,90        5.367,34        6.816,52        88489
9.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 81,18              M2 2,00                   19,07         162,36               1.548,10        1.710,46        2.172,29        73924/002

Sub-Total 2.132,54            7.353,97        9.486,50        12.047,86      

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 169,67            M2 1,50                   0,57           254,51               96,71             351,22           446,05           9537
Sub-Total 254,51               96,71             351,22           446,05           

11.1 INTERVENÇÃO NO ESTACIONAMENTO 1,00                VB 13.047,17          13.047,17          -                 13.047,17      16.569,91      9537
Sub-Total 13.047,17          -                 13.047,17      16.569,91      

66.098,92          135.720,61    201.819,53    262.279,80    

ENG.º CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JÚNIOR
CREA 136903

8 - INSTALAÇÃO ELETRICA

9 - PINTURA

BDI = 27%

ANDRÉ CARLOS DA CAS
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL FINAL 

11 - INTERVENÇÃO NO ESTACIONAMENTO

10 - LIMPEZA FINAL

IBARAMA, 15 DE AGOSTO DE 2017.


